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1 WSTEP
Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystapi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r do

Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych /ST /.
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania :

Projekt ocieplenia $cian zewnetrznych oraz dachu w budynku mieszkalno-ustugowym,
wielorodzinnym. 44-330 Jastrzebie-Zdrdj, ul.1000-lecia 15, dz.nr 865/61.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi lub Szczegbétowymi Warunkami

Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2  Zakres stosowania / ST /.
Specyfikacje techniczng jako czes$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych nalezy stosowaé w zleceniu i

wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Integralng czes¢ opracowania stanowia : Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3 Zakres robot objetych / ST /.
Wymagania ogé6lne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegélnych rodzajéw robot. Roboty,

ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajagce wykonanie i odbidr robdt zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.1 Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robét budowlanych
polegajacych na dociepleniu budynku przy. ul. 1000-lecia 15 w Jastrzebiu - Zdroju.

1.3.2 Ogolny opis projektowanych rozwigzan

» Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wg systemu ,gr ocieplenia 16 cm.  (A=0,035 W/(m*K))

* Ocieplenie dachu styropapa gr.20cm (A=0,033 W/(m*K))

*  Wymiana stolarki okiennej w piwnicach U=1,4 W/(M2xK),,

» Demontaz i montaz istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie na elewacji (szyldy,skrzynki gaz, anteny
satelitarne itp.)

» Demontaz istniejacych rynien i rur spustowych oraz ponownych ich montaz po wykonaniu docieplenia
z dostosowaniem do grubosci styropianu

» Demontaz starych i montaz nowych obrobek blacharskich.

» Demontaz i montaz instalacji odgromowe;j

*  Wymiana wytazéw dachowych

» Demontaz i montaz tablic domofonowych

*  Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych

» Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia krat w oknach lokali uzytkowych

» Demontaz i ponowny montaz daszkéw nad wejsciami na przedtuzkach ponad docieplenie

*  Wymiana skrzynek gazowych

» Montaz lamp z czujnikiem ruchu, tabliczki z numerem
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1.3.3 Kody CPV

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacijg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar Robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym na odkiad,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:

2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do

wgladu).

1.6. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczegoblnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnoscig ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem osbb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

(c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, iz jest wiagczony w Cene Zadania.
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2. MATERIALY

2.1 Wstep
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami i poleceniami Inspektora

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdw na
Ssrodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacija Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatow

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Pochodzenie materiatow
Wszystkie zastosowane materialy musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego zadaniem przedmiotowym.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru

wykonanych robot.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw rob6t, rozrzuty
Wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
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Srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na o$ przy transporcie materiatow
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.7. Stosowanie przepis6w prawa i norm

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

5.8. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac¢ od odnosnych wtadz na swoj

INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata 7



Projekt: Jastrzebie-Z 1000-lecia 15

koszt. Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom

wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

5.9. Tablice informacyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli jakosci robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc

zatozong jakos$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badanie i pomiary jezeli jakies bedg potrzebne beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli

zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.6. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia rob6t do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

» Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych

odbioréw Robdt,

» Godziny, ilos¢ rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

»  Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

» Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot,

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen Robot,

» Inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiegg Obmiaru
Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementéw
robét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza, sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie do Ksiggi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
»  Protokoty przekazania Terenu Budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  Protokéty odbioru robét,
» Protokdty z narad i ustalen,

» Korespondencje na budowie.

2) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
biurze Wykonawcy robét.
Zaginiecie, ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganych do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m2 jako dtugos$¢ pomnozona przez szerokosc.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robdt zanikajgcych
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przeprowadzenia sie w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przejecia roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiorowi czesciowemu,

c) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robdt w
celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu i wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Umowa.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbiér robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

» Caltkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

*  Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przekazania dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie 8.5.

+ Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie rob6t po zweryfikowaniu
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odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy wezme rowniez udziat w przekazaniu.

» Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Rysunkami
Specyfikacjami.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
* Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa budowlanego,
» Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu,
» Ustalenia technologiczne,
» Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

»  Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

*  Wykaz wprowadzonych zmian,

» Uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

» Date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalone ogodine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* Robocizne bezposrednig,
»  Wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
»  Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Placu Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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» Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg, place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczace wykonanych
robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja

kosztorysowa.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

« Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty, ktdre sg przedmiotem niniejszej ST
Koszty zawarcie ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu

kompletu waznego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach czesci Wymagania Ogélne Przedmiaru robét.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczaft. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich

wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Og6lne Przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako inteligentna czes¢ i nalezy je czyta¢ wytacznie z Rysunkami
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami

krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o

ML np o~

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.
Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pbzn. zm.,

Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zmianami
(Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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