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1 WSTEP
Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystapi w SIWZ nalezy rozumieé Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r do

Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych /ST /.
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogdélne” odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zadania :

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny ul.Szarych Szeregow 1, 44-335
Jastrzebie Zdroj, dz.Nr 1190/61.

W przypadku wystagpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogoélnymi lub Szczegbétowymi Warunkami

Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2  Zakres stosowania / ST /.
Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i umownych nalezy stosowaé w zleceniu i

wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Integralng czes$¢ opracowania stanowia : Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3 Zakres robét objetych / ST /.
Wymagania ogé6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczeg6inych rodzajow robdt. Roboty,

ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robdt zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego zlokalizowanego na
parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego bedgcego wtasnoscig Wspdlnoty Mieszkaniowej Szarych
Szereg6w 1-3-5 na ul. Szarych Szeregdéw 1 na lokal mieszkalny

1.3.2 Ogolny opis projektowanych rozwigzan

Zakresem opracowania zostaly objete nastepujgce elementy projektowe:
-wymiana we wszystkich pomieszczeniach posadzek

-wykonanie nowych tynkéw

-wymiana stolarki drzwiowej i okienne;

-przebudowa wejscia

-przebudowa rampy

-nowe instalacje

-remont piwnicy

1.3.3 Kody CPV

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45442100-8 Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
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i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym na odktad,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych:

2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wykonawczy bedgcy w posiadaniu Zamawiajacego (do

wgladu).

1.6. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz rob6t poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w
szczegdblnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

(c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, iz jest witgczony w Cene Zadania.

2. MATERIALY

2.1 Wstep
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami Inspektora

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4, Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza

sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac

zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Pochodzenie materiatow
Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego zadaniem przedmiotowym.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru

wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] lub
przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw robot, rozrzuty
Woystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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5.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na o$ przy transporcie materiatow
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora
Nadzoru.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

5.7. Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie

informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.

5.8. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych wtadz na swoj
koszt. Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom

wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie roboét.

5.9. Tablice informacyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
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Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc

zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badanie i pomiary jezeli jakies bedg potrzebne beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jezeli

zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od rozpoczecia robot do Odbioru Koncowego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéow Robot,

» Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

» Uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

» Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

» Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych

odbioréw Robot,

» Godziny, ilos¢ rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

» Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

» Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot,

» Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen Robot,

» Inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiegg Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementéw
robét. Obmiary wykonywanych robo6t przeprowadza, sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie do Ksigegi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
»  Protokoty przekazania Terenu Budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
»  Protokoty odbioru robdt,
» Protokdty z narad i ustalen,

» Korespondencje na budowie.

2) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w
biurze Wykonawcy robét.

Zaginiecie, ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganych do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokosc.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadzenia sie w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przejecia roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
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dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi czesciowemu,

c) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w
celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu i wyniki wszelkich badan i pomiaréw
bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Umowa.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbiér robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

» Caltkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

*  Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przekazania dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

 Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie rob6t po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy wezme réwniez udziat w przekazaniu.

» Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Rysunkami
Specyfikacjami.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie z
wymaganiami przepiséw prawa budowlanego,

» Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu,

» Ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

*  Wykaz wprowadzonych zmian,

» Uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

» Date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalone ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* Robocizne bezposrednia,

»  Wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

» Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzetu na Placu Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza, place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy koszty dotyczgce oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczgce wykonanych
robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robét w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze robét

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
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kosztorysowa.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé¢ zabezpieczenie terenu budowy:

» Ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty, ktére sa przedmiotem niniejszej ST
Koszty zawarcie ubezpieczeh ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu

kompletu waznego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach czesci Wymagania Ogélne Przedmiaru robo6t.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Og6lne Przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowacé jako inteligentna czesé i nalezy je czyta¢ wytgcznie z Rysunkami
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej
niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny
sposab, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami

krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

1. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

8. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.,

9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U.

Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690, 2002 r.
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13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992
r., zpodzn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.),

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoOtowego zakresu rodzajéw roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pdzn. zmianami
(Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)
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