STE-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robdt, przewidywanych do wykonania zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych

Temat: ,ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
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Branza: ELEKTRYCZNA

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja ST E-01 obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nastepujace elementy

- STE-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace- CPV 45311110-1

- STE-01.02 - Instalacja o$wietlenia wewngtrznego - CPV 45316000-5
- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych - CPV 45314300-4
- STE-01.04 - Instalacja alarmowa - CPV 45312200-9
- STE- 01.05 - Instalacje ochronne - CPV 45317000-
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STE- 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
1.2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i1 odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

,ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
GARAZU NA POMIESZCZENIE BIUROWE”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy 1 kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowig: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nast¢pujace elementy:

- ST E-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace

- ST E-01.02 - Instalacja o$wietlenia wewnetrznego
- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych
- STE-01.04 - Instalacja alarmowa

- STE- 01.05 - Instalacje ochronne

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calo$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;




1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shizacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkic obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnicjacym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

aobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza,
bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i proéb zwigzanych z

ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
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1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawnag lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoblnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukeji technicznej obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizaleznosé
czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rdéwniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.
1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushig i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gldwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajagcych z O&wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r
1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, Wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,



poda lokalizacje 1 wspdtrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

a)dostarczong przez Zamawiajacego,

b)sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoInione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie be¢da zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST 1 maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w ceng umowng.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:
= lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
= $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspdlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunkKi
powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich

dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wilaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegblowe warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
oklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i
ilodci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czeSci

opisowej i graficznej,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
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zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob 1 procedurg¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwos$cia

zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdw 1 robot
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mig¢¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatdow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi ST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
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W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
=  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoInych elementow robot,
= przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
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» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
= wyniki préb poszczegdInych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosSci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesi¢czne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania iloSci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej (przedmiarze robot).
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodo6w kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa.
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robodt
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupehiajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny be¢dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,,Odbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych.
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Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

= robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

=  warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
C)oplaty/dzierzawy terenu,
d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

f)tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatet,

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialdéw i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST E-01.01 TABLICE ELEKTRYCZNE I WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i1 odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

,ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
GARAZU NA POMIESZCZENIE BIUROWE”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robét objetych ST.
Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—01.00.
W zakresie robdt nalezy wykonac :

» linia zasilajaca tablicg -WLZ

= montaz obudowy tablicy TB

W zakres robot wchodzi rowniez:

= trasowanie

= wykucie i zaprawienie bruzd

= przebicie i zamurowanie otworéw

= montaz przepustOw w przej$ciach przez przegrody

= montaz rur w gotowych bruzdach

= weciagnigcie przewodow do rur

= oznaczenie 1 podtaczenie przewodow

= opisanie tablic

= sporzadzenie schematow tablic

= sprawdzenie poprawnos$ci dzialania elementow tablic

= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze]

2. Materialy.
Zaprojektowano nastgpujace przewody — 750V:

a) kabel YKY 5x10mm? zasilanie rozdzielnicy TB,

Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35):
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= rozdzielnice IP40,3x12,

= ogranicznik przepigc¢

= sygnalizacja obecnosci faz

» wylacznik nadpradowy B-10A

*  wylacznik nadpradowy B-16A

= rozlacznik izolacyjny 63A

»  wylacznik ro6znicowopragdowy 40A 400VAC 30mA
= listwy przylaczowe 1,5 do 2,5 mm?

* rury instalacyjne gtadkie @ 37

= zlaczki kompensacyjne do rur o 37

Akcesoria tablicowe firmy wykonane sg zgodnie z normami europejskimi EN oraz [EC.
Podstawowe aparaty tablic:

» wylgczniki nadpragdowe posiadajg zgodno$¢ z normg EN-60898 oraz PN-90/E-93022

»  wylaczniki roznicowo-pragdowe posiadajg zgodnos¢ z normg PN-IEC-1008

» rozlaczniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadaja zgodnos¢ z normg PN-90/E-06150

oraz IEC-947

= rozlgczniki izolacyjne posiadajg zgodno$¢ z normg PN-90/E-06150 oraz IEC-60669
W tablicach zaprojektowano ograniczniki przepie¢ zgodnie z wymaganiami grupy norm
E DIN VDE 0675.

3. Sprzet.
Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprze¢tu zgodny z projektem organizacji robdt lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatbw na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.
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5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
roéwnej odpornosci ogniowej Sciany

przewody uktadaé¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

wszystkie polagczenia przewodoéw wykona¢ na zaciski srubowe

stosowac¢ podktadki metalowe w przypadku przytaczenia przewoddéw pod zaciski gdy
przewody sg zakonczone oczkiem

tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w PB

wykona¢ schematy tablic

opisac tablice pismem drukowanym

jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czgSciowemu, poniewaz przy
koncu robot ulegaja one zakryciu

dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

przewody w tablicach powinny by¢ powigzane w wigzki i 0znakowane

drzwiczki tablic wngkowych powinny by¢ zlicowane z ptaszczyzng $ciany

krawedzie tablic powinny by¢ rownolegte do poziomu i pionu

powinny by¢ opisane elementy tablic, opisane i ponumerowane obwody wychodzace
przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw

z6ltej 1 zielonej

7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
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usunig¢cie ewentualnych usterek

jako$¢ zastosowanych materiatow i urzadzen
prawidlowo$¢ schematyczna wykonania tablic
prawidtlowo$¢ wynikow kontroli jako$ci robot

prawidlowo$¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji 1 urzadzen wiaczonych pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej

sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47, 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakonczen

przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
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ST E —01.02 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

,ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
GARAZU NA POMIESZCZENIE BIUROWE”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac :
= oswietlenie podstawowe biura
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewodow kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podtoza pod montaz opraw o$wietleniowych
= montaz opraw o$wietleniowych
= przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgateznych
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek -@ 60 p/t
* montaz puszek rozgaleznych
* montaz puszek - o 60 p/t

* montaz tacznikdw os$wietleniowych w puszkach
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pomiary elektryczne wraz z protokotem

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet i oprawy:

przewody typu YDY — 750V

przewody typu YDY - 4x1,5mm’

osprzet instalacyjny

facznik swiecznikowy

oprawy oswietleniowe (zgodnie z projektem)
puszka okragla uniwersalna z pokrywka p/t @80
puszka @ 60 koncowa bez pokrywki p/t

zaciski instalacyjne

3. Sprzet.

Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprze¢tu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatdw na budowie

podane sa3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r

5. Wykonanie robdot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej §ciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

przewody uktada¢ na gladkim podtozu
32



do puszek wprowadzaé¢ tylko przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce —
pozostate prowadzi¢ obok

puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem
puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaty i zabezpieczy¢ pokrywa przed
zabrudzeniem tynkiem

faczniki klawiszowe nalezy montowa¢ tak aby ich potozenie byto jednakowe w calym
obiekcie

wszystkie potaczenia przewodow wykonaé na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie
lutowac 1 nie skrecad)

do danego zacisku przylacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
oprawy mocowac tak aby wytrzymaty site zerwania rowng S00N

jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylgczenie w uktadzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgSciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprz¢tu instalacyjnego

zasady zachowania jednolitej pozycji zalaczania tacznikow

stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

zabezpieczenia przed korozja elementoéw instalacji elektryczne.

7. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
usunig¢cie ewentualnych usterek
jakos$¢ zastosowanych materialéw 1 urzadzen

prawidlowos$¢ wynikow kontroli jako$ci robot
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= prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowo$¢ funkcjonowania instalacji wlaczonej pod napiecie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoly pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= natezenia oswietlenia
= sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
= prob dzialania oswietlenia
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47, 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-84-E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym

4. PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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5. STE-01.03 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania :

,ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
GARAZU NA POMIESZCZENIE BIUROWE”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST E—01.00.

W zakresie robdt nalezy wykona¢ montaz:
= gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
= gniazd wtykowych dedykowanych DATA
= zasilanie wydzielonych odbiornikéw ( klimatyzacja)
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewodoéw kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgateznych
= przygotowanie podioza pod montaz puszek - ¢ 60 p/t
* montaz puszek rozgaleznych
* montaz puszek - o 60 p/t
* montaz gniazd wtyczkowych w puszkach

= pomiary elektryczne wraz z protokotem
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= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze]

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody i osprzet:
= przewody typu YDY — 750V — 3x2,5mm’ ,
= osprzet instalacyjny
= gniazdo pojedyncze z uziemieniem
= puszka okragla uniwersalna z pokrywka p/t @80
= puszka @ 60 koncowa bez pokrywki p/t
= puszka rozgalezna bryzgoszczelna
= zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialtbw na budowie
podane sg w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robdot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych
= przej$cia przez Sciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢c masa o odpornosci ogniowej

réwnej odpornosci ogniowej §ciany

= przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
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przewody uktada¢ na gladkim podlozu

do puszek wprowadzaé¢ tylko przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce —

pozostate prowadzi¢ obok
puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposéb trwaty i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

gniazda montowa¢ w catym obiekcie w taki sposob aby bolec ochronny byt u gory,

przewod fazowy z lewej strony, a przewod neutralny z prawe;j

wszystkie potaczenia przewodow wykonaé¢ na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie

lutowac 1 nie skrecad)
do danego zacisku przylagczaé przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

mocowac puszki i gniazda tak, zeby wycigganie wtyczki nie spowodowalo naruszenia

mocowania puszki ani gniazda

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dluzsze niz

fazowe

jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowaé¢ samoczynne wylgczenie w ukladzie

TN-C-S oraz wylaczniki réznicowo-pradowe

Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego

stopnia ochrony IP osprzgtu instalacyjnego

dziatanie instalacji gniazdowej podtaczonej pod napigcie.
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7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
usunig¢cie ewentualnych usterek

jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzen
prawidtlowo$¢ wynikow kontroli jako$ci robot

prawidlowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodnos$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji wlaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej

sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-E-04700 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach -elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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STE-01.04 INSTALACJA ALARMOWA.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

,ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
GARAZU NA POMIESZCZENIE BIUROWE”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST E—01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac:
= instalacje teleinformatyczng biura
» instalacj¢ Systemu alarmowego przeciwwlamaniowego(demontaz i powtérny montaz)
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd dla rur winidurowych
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie rur w gotowych bruzdach
= wciggnigcie przewodow do rur
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek -@ 60 p/t
* montaz puszek - @ 60 p/t
= uruchomienie i testowanie systemu

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
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2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet i urzadzenia:

=  Przewo6d UTP kat 6
= Gniazdo RJ45
= rura instalacyjna gladka o 28

= zlaczka kompensacyjna do rur o 28

3. Sprzet.
Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robdt lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie
podane sa3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
= przejScia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej

rownej odpornosci ogniowej Sciany
= rury chowa¢ catkowicie w tynku
= przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia
= puszki osadzac tak aby ich goérna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem

* puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaty 1 zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem.
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6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu robd6t ulegaja one zakryciu

sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5

trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

prawidlowe dziatanie instalacji po uruchomieniu i przetestowaniu

7. Odbior robét.
Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewoddéw (odbior czesciowy)
usuni¢cie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
prawidtowos$¢ wynikow kontroli jako$ci robot

prawidlowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodnos$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowo$¢ funkcjonowania instalacji

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow

linii dozorowych

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materialy

dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.
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ST E —-01.05 INSTALACJE OCHRONNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

,ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
GARAZU NA POMIESZCZENIE BIUROWE”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac :
= instalacj¢ wyrOwnawczg
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
* ulozenie przewodé6w wyréwnawczych w bruzdach
= ulozenie przewoddéw wyréwnawczych
*  montaz miejscowej szyny wyrodwnawczej
* montaz uchwytow pod rury instalacyjne
= montaz rur instalacyjnych gtadkich na gotowych uchwytach
* montaz przewodoéw odprowadzajacych w rurach
* montaz ztaczy kontrolnych
= przylaczenie elementow metalowych (na opaski lub zaciski srubowe)
= pomiary elektryczne wraz z protokolem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze]
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2. Materialy.

Zaprojektowano nastepujace materialy :
* drut Fe/Zn ¢ 8mm
= zaciski miejscowej szyny wyrOwnawczej
= zlaczki kontrolne
= zlaczki odgalezne
= obudowy nascienne
= przewod DY

3. Sprzet.
Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robdt lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skltadowania materialtbw na budowie
podane sa3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych
= zamontowac¢ wsporniki §cienne i dachowe
= uklada¢ przewody na gotowych uchwytach
= przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia

= przewody uklada¢ na gtadkim podlozu.
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6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu robo6t ulegaja one zakryciu

dobor przekroju przewodow (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow barwg zo6lto-zielong

sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5

7. Odbior robét.
Odbiorowi podlega:

prawidtowos¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy), stan wspornikow oraz sposdb

ich zamocowania

usuniecie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
prawidtowos$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami

zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

instalacji uziemiajacej
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwiazane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47,
54; 56; 61

3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

44



