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2019-03-19 kosztorys Truskawkowa akutalizacja OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia ‘ j.-m. Poszcz. Razem
1| Termomodernizacja elewacji budynku
1.1|Elewacja pétnocno- zachodnia
1.1.1|Cokot
1|Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.1.
1
(6,15+6,04+0,35+5,58+4,93+1,80)*1,10+1,70*0,60*2*2 m?2 31,415
RAZEM 31,415
2|Impregnacja hydrofobowa cegty klinkierowej m?2
d.1.1.
1
31,415 m?2 31,415
RAZEM 31,415
1.1.2|Docieplenie $cian powyzej cokotu
3|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m m?2
d.1.1.
2
15,93*10,35+6,70*6,10+13,90*14,88+5,95*1,49 m?2 421,443
RAZEM 421,443
4/Wykucie z muru podokiennikéw z blachy - parapety zewnetrzne m
d.1.1.
2
(2,70*8+1,40%11+1,10*3+1,20*4+0,80*9+0,75*3) m 54,550
RAZEM 54,550
5|Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - Analogia: Demontaz oktadziny elewacji z Sidin- | m?2
d.1.1.|gu wraz z podkonstrukcjg drewniang
2
(6,52*6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50) |m?2 171,092
(3,39%2,28+3,39%0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
-(1,40*1,40*7+1,10*1,40*3+0,80%1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -39,575
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+ m2 28,122
(1,50+2,17%2))*0,30
(0,35%14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04* m2 174,958
3,39+0,97%3,39*0,50)
(3,39%2,28+3,39%0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
-(1,40*1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90%1,20*2+1,50*2,17) m2 -30,195
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30 |m? 21,912
RAZEM 443,753
6| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii || o powierzchni uzupetnianej w jed- | m?
d.1.1./nym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych
2|gazo-i pianobetonéw miejscowe uzupetnienie tynkdw Scian przyjeto 30% powierzchni
((6,52*6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39* m2 51,328
0,50))*30%
(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2)*30% m2 4,974
(6,52+6,35)*0,60*30% m2 2,317
(10,72%0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50)*30% m2 5,969
-(1,40%1,40*7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17)*30% m2 -11,873
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+ m2 8,437
(1,50+2,17*2))*0,30*30%
((0,35*14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04*  |m?2 52,487
3,39+0,97%3,39%0,50))*30%
(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2)*30% m2 4,974
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50)*30% m2 16,997
-(1,40%1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90%1,20*2+1,50*2,17)*30% m2 -9,059
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30* | m?2 6,574
30%
RAZEM 133,125
7| Poprawdzenie istniejgcych istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwg ocieplenia |kpl
d.1.1.|w szynach/ korytkach kablowych
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8|Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.1.1.
2
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Lp. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(6,15+1,70+3,39+1,70+6,04+0,35+5,58+1,70+3,39+1,70+4,93+1,80) m 38,430
RAZEM 38,430
9| Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie |m?
d.1.1.mechaniczne i zmycie
2
(6,52*6,35+6,52*2,85+2,70%9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50) |m?2 171,092
(3,39%2,28+3,39%0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
-(1,40*1,40*7+1,10*1,40*3+0,80%1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -39,575
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+ m2 28,122
(1,50+2,17%2))*0,30
(0,35%14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04* m2 174,958
3,39+0,97%3,39*0,50)
(3,39%2,28+3,39%0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
-(1,40*1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90%1,20*2+1,50*2,17) m2 -30,195
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30 |m? 21,912
RAZEM 443,753
10| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez jednokrotne | m?
d.1.1.|gruntowanie emulsjg
2
(6,52*6,35+6,52*2,85+2,70%9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50) |m? 171,092
(3,39%2,28+3,39%0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
-(1,40*1,40*7+1,10*1,40*3+0,80%1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -39,575
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+ m2 28,122
(1,50+2,17%2))*0,30
(0,35%14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04* m2 174,958
3,39+0,97%3,39*0,50)
(3,39%2,28+3,39%0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
-(1,40*1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90%1,20*2+1,50*2,17) m2 -30,195
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30 |m? 21,912
RAZEM 443,753
11| Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o|m?
d.1.1.|grubosci 14cm
2
(6,52*6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50) |m? 171,092
(3,39%2,28+3,39%0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
-(1,40*1,40*7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -39,575
(0,35%14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04* m2 174,958
3,39+0,97*3,39*0,50)
(3,39%2,28+3,39%0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
-(1,40*1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90%1,20*2+1,50*2,17) m2 -30,195
RAZEM 393,719
12| Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do osciezy ptyt styropianowych - styropian m?2
d.1.1.|EPS 70-040, gr. 2cm
2
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+ m2 28,122
(1,50+2,17%2))*0,30
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30 |m? 21,912
RAZEM 50,034
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| Ocieplenie $cian budynkdw z betonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg | szt
d.1.1.|dybli plastikowych, dlugos$¢ tacznika min 20cm,
2
393,719*6 szt 2 362,314
RAZEM 2 362,314
14| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropiano- |m?
d.1.1.|wymi
2
393,719 m?2 393,719
RAZEM 393,719
15| Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropiano-| m?2
d.1.1.|wymi
2
50,034 m?2 50,034
RAZEM 50,034
16| Zamocowanie listwy dylatacyjnej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.1.1.
2
14,45 m 14,450
RAZEM 14,450
17| Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw m
d.1.1.| plytami styropianowymi
2
(1,40%4*11+(1,10*2+1,40*2)*3+(0,80*2+1,40*2)*9+(2,70*2+1,0*2)*8+(1,20*2+0,90*2)*4+ |m 203,880
(1,50+2,17%2)*2)
6,52*2+9,20+2,28*2*2+5,19+14,87+5,46+4,34+10,82 m 72,040
RAZEM 275,920
18| Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.1.
2
393,719+50,034 m?2 443,753
RAZEM 443,753
19| Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm|m?
d.1.1.|na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2
393,719 m?2 393,719
RAZEM 393,719
20| Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm|m?
d.1.1.|na o$ciezach
2
50,034 m?2 50,034
RAZEM 50,034
21| Obraobki z blachy powlekanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm -|m?2
d.1.1.|Parapety zewnetrzne
2
(2,70*8+1,40%11+1,10*3+1,20*4+0,80*9+0,75*3)*0,35 m?2 19,093
RAZEM 19,093
22|Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu |kpl
d.1.1.| pionowego)
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23| Wykonanie napisu przy wejsciu do budynku " Truskawkowa 3, 5" szt
d.1.1.
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km|m3
d.1.1.
2
443,753*0,05 m?3 22,188
RAZEM 22,188
25| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny |m3
d.1.1.|1km ponad 1km
2|Krotnos¢ = 4
22,188 m?3 22,188
RAZEM 22,188
26| Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1.1.
2
22,188 m?3 22,188
RAZEM 22,188
1.2|Elewacja potudniowo -wschodnia
1.2.1|Cokot

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38694 Uzytkownik: Lucyna Abrachamczyk




2019-03-19 kosztorys Truskawkowa akutalizacja OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.2.
1
(14,05+15,68+0,95)*1,20 m?2 36,816
RAZEM 36,816
28| Impregnacja hydrofobowa cegly klinkierowej m?2
d.1.2.
1
36,816 m?2 36,816
RAZEM 36,816
1.2.2| Docieplenie $cian powyzej cokotu
29| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m m?2
d.1.2.
2
29,80*13,05 m?2 388,890
RAZEM 388,890
30| Wykucie z muru podokiennikéw z blachy - parapety zewnetrzne m
d.1.2.
2
(1,40*12+1,70*15+0,9+0,75*3) m 45,450
RAZEM 45,450
31|Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - Analogia: Demontaz oktadziny elewaciji z Sidin- |m?
d.1.2.|gu wraz z podkonstrukcjg drewniang
2
(5,3011,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 192,476
-(0,80*2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 -48,800
((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,360
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50%1,55) m2 175,032
-(0,88*1,45+0,80*2,20*8+1,70*1,40*7+1,40%1,40*4) m2 -39,856
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30 m?2 27,669
RAZEM 339,881
32| Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jed- | m?
d.1.2..nym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podfozach z cegty, pustakéw ceramicznych
2|gazo-i pianobetonéw miejscowe uzupetnienie tynkdw Scian przyjeto 30% powierzchni
(5,30*11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60)*30% m2 57,743
-(0,80%2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40%8)*30% m2 -14,640
((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30*30% m2 10,008
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50*1,55)*30% m2 52,510
-(0,88%1,45+0,80*2,20*8+1,70%1,40*7+1,40*1,40*4)*30% m2 -11,957
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30*30% m?2 8,301
RAZEM 101,965
33| Poprawdzenie istniejgcych istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwg ocieplenia |kpl
d.1.2.|w szynach/ korytkach kablowych
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34| Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.1.2.
2
14,05+15,68+0,95 m 30,680
RAZEM 30,680
35| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie |m?2
d.1.2.mechaniczne i zmycie
2
(5,3011,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 192,476
-(0,80*2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 -48,800
((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,360
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50%1,55) m2 175,032
-(0,88*1,45+0,80*2,20*8+1,70*1,40*7+1,40%1,40*4) m2 -39,856
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30 m?2 27,669
RAZEM 339,881
36| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez jednokrotne | m?
d.1.2.|gruntowanie emulsjg
2
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(5,3011,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 192,476
-(0,80*2,20*8+1,40*1,40*8+1,70%1,40*8) m2 -48,800
((0,80+2,20%2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,360
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50%1,55) m2 175,032
-(0,88*1,45+0,80*2,20*8+1,70*1,40*7+1,40%1,40%4) m2 -39,856
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30 m?2 27,669

RAZEM 339,881
37| Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o|m?
d.1.2.|grubosci 14cm
2
(5,3011,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 192,476
-(0,80*2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 -48,800
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50%1,55) m2 175,032
-(0,88*1,45+0,80*2,20*8+1,70*1,40*7+1,40%1,40%4) m?2 -39,856
RAZEM 278,852
38| Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do o$ciezy ptyt styropianowych - styropian m?2
d.1.2.|EPS 70-040, gr. 2cm
2
((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,360
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30 m?2 27,669
RAZEM 61,029
39| Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg | szt
d.1.2.|dybli plastikowych, dlugos$¢ tacznika min 20cm,
2
278,852*6 szt 1673,112
RAZEM 1673,112
40| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropiano- |m?2
d.1.2.|wymi
2
278,852 m?2 278,852
RAZEM 278,852
41|Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropiano- | m?2
d.1.2.|wymi
2
61,029 m?2 61,029
RAZEM 61,029
42| Zamocowanie listwy dylatacyjnej przy ociepleniu $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m
d.1.2.
2
11,55 m 11,550
RAZEM 11,550
43| Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw m
d.1.2.| plytami styropianowymi
2
((1,40*2+1,40*2)*12+(1,70*2+1,40*2)*15+(0,90*2+1,40)+(0,80+2,20*2)*15+(0,80+2,20+ |m 245,200
0,80))
10,80+12,14+13,39+1,86+2,20 m 40,390
RAZEM 285,590
44| Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.2.
2
278,852+61,029 m?2 339,881
RAZEM 339,881
45|Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm|m?
d.1.2.|na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2
278,852 m?2 278,852
RAZEM 278,852
46| Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm|m?
d.1.2.|na o$ciezach
2
61,029 m?2 61,029
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RAZEM 61,029
47| Obrabki z blachy powlekanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm -|m?2
d.1.2.|Parapety zewnetrzne
2
(1,40*12+1,70*15+0,90+0,75*3) m?2 45,450
RAZEM 45,450
48| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km|m3
d.1.2.
2
339,881*0,05 m?3 16,994
RAZEM 16,994
49| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny |m3
d.1.2.|1km ponad 1km
2|Krotnos¢ = 4
16,994 m?3 16,994
RAZEM 16,994
50| Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1.2.
2
16,994 m?3 16,994
RAZEM 16,994
1.2.3|Balkony
51| Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jed- | m?
d.1.2..nym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych
3|gazo-i pianobetonéw - miejscowe uzupetnienie tynku na balkonach ( spdd ptyty balkonowej,
czoto) - przyjeto 10%
(5,05*1,18*4+5,05*1,18+4,85"1,18+4,78*1,18)*10% m2 4,116
((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2))*0,39*10% m?2 1,138
RAZEM 5,254
52| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie |m?2
d.1.2.mechaniczne i zmycie
3
5,05%1,18*4+5,05*1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2))*0,39 m?2 11,376
RAZEM 52,534
53| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez jednokrotne | m?
d.1.2.|gruntowanie emulsjg
3
5,05%1,18*4+5,05*1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2))*0,39 m?2 11,376
RAZEM 52,534
54| Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do spodu ptyt balkonowych piyt styropiano- | m?
d.1.2.|wych EPS 40-070 gr 10cm
3
5,05%1,18*4+5,05*1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m?2 41,158
RAZEM 41,158
55| Ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw m
d.1.2.| plytami styropianowymi
3
((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2)) m 29,170
0,39%16*2 m 12,480
RAZEM 41,650
56| Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropiano-| m?2
d.1.2.wymi - plyta balkonowa, czoto ptyty balkonowej
3
5,05%1,18*4+5,05*1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2))*0,50 m?2 14,585
RAZEM 55,743
57| Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.2.
3
55,743 m?2 55,743
RAZEM 55,743
58| W ykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm|m?
d.1.2.
3
55,743 m?2 55,743
RAZEM 55,743
59| Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych - balustrady balkonowe |m?
d.1.2.
3
((5,05+1,18*2)*4*2+(4,78+1,18*2)*4+(4,85+1,18*2)*4)*1,10*2 m?2 256,696
RAZEM 256,696
60| Malowanie dwukrotne farbg - porecze drewniane na balustradach m
d.1.2.
3
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((5,05+1,18*2)*4*2+(4,78+1,18*2)*4+(4,85+1,18*2)*4) m 116,680
RAZEM 116,680
61|Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu |kpl
d.1.2.| pionowego)
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3|Elewacja pétnocno wschodnia
1.3.1/Cokot
62| Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.3.
1
11,10*1,05 m?2 11,655
RAZEM 11,655
63| Impregnacja hydrofobowa cegly klinkierowej m?2
d.1.3.
1
11,655 m?2 11,655
RAZEM 11,655
1.3.2| Docieplenie scian powyzej cokotu
64| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m m?2
d.1.3.
2
11,10*14,43 m?2 160,173
RAZEM 160,173
65| Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - Analogia: Demontaz oktadziny elewaciji z Sidin- |m?
d.1.3.|gu wraz z podkonstrukcjg drewniang
2
(6,79%0,60+4,97*9,82+4,97*2,97*0,50+5,53%13,39) m2 134,307
(0,40*1,85+0,40%0,60+5,53*(0,15+1,30)/2) m2 4,989
RAZEM 139,296
66| Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jed- | m?
d.1.3./nym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych
2|gazo-i pianobetonéw miejscowe uzupetnienie tynkdw Scian przyjeto 30% powierzchni
(6,79*0,60+4,97%9,82+4,97*2,97*0,50+5,53*13,39)*30% m2 40,292
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53*(0,15+1,30)/2)*30% m2 1,497
RAZEM 41,789
67| Poprawdzenie istniejgcych istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwg ocieplenia |kpl
d.1.3.|w szynach/ korytkach kablowych
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68| Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.1.3.
2
11,10 m 11,100
RAZEM 11,100
69| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie |m?2
d.1.3.mechaniczne i zmycie
2
(6,79%0,60+4,97*9,82+4,97*2,97*0,50+5,53*13,39) m2 134,307
(0,40*1,85+0,40%0,60+5,53*(0,15+1,30)/2) m2 4,989
RAZEM 139,296
70| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez jednokrotne | m?
d.1.3.|gruntowanie emulsjg
2
(6,79%0,60+4,97*9,82+4,97*2,97*0,50+5,53*13,39) m2 134,307
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53*(0,15+1,30)/2) m?2 4,989
RAZEM 139,296
71| Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o| m?
d.1.3./grubosci 14cm
2
(6,79%0,60+4,97*9,82+4,97*2,97*0,50+5,53*13,39) m2 134,307
(0,40*1,85+0,40%0,60+5,53*(0,15+1,30)/2) m2 4,989
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RAZEM 139,296
72| Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg | szt
d.1.3.|dybli plastikowych, dlugos$¢ tacznika min 20cm,
2
139,296*6 szt 835,776
RAZEM 835,776
73| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropiano- | m?2
d.1.3.|wymi
2
139,296 m?2 139,296
RAZEM 139,296
74| Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw m
d.1.3.| plytami styropianowymi
2
13,40+0,60+6,60+0,60+3,46 m 24,660
RAZEM 24,660
75| Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.3.
2
139,296 m?2 139,296
RAZEM 139,296
76| Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm|m?
d.1.3.|na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2
139,296 m?2 139,296
RAZEM 139,296
77|Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu |kpl
d.1.3.| pionowego)
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78| Wykonanie muralu na elewacji " Truskawkowa 3-5" kpl
d.1.3.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km|m?3
d.1.3.
2
139,296*0,05 m3 6,965
RAZEM 6,965
80| W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny | m3
d.1.3.|1km ponad 1km
2|Krotnos¢ = 4
6,965 m?3 6,965
RAZEM 6,965
81| Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1.3.
2
6,965 m3 6,965
RAZEM 6,965
1.4|Elewacja potudniowo - zachodnia
1.4.1|Cokot
82| Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.4.
1
11,50%1,10 m?2 12,650
RAZEM 12,650
83| Impregnacja hydrofobowa cegly klinkierowej m?2
d.1.4.
1
12,65 m?2 12,650
RAZEM 12,650
1.4.2| Docieplenie scian powyzej cokotu
84| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m m?2
d.1.4.
2
11,50*13,20 m?2 151,800
RAZEM 151,800
85| Wykucie z muru podokiennikéw z blachy - parapety zewnetrzne m
d.1.4.
2
(0,75*4+1,40*3+1,10*3+0,80) m 11,300
RAZEM 11,300
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86| Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - Analogia: Demontaz oktadziny elewaciji z Sidin- |m?
d.1.4.|gu wraz z podkonstrukcjg drewniang
2
(11,50%10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26%1,14+1,18%1,22*0,50) m2 5,576
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,620
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30 m2 8,370
RAZEM 126,477
87| Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w jed- | m?
d.1.4..nym miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych
2|gazo-i pianobetonéw miejscowe uzupetnienie tynkdw Scian przyjeto 30% powierzchni
(11,50*10,42+2,77*1,56)*30% m2 37,245
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50)*30% m2 1,673
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80%1,40)*30% m2 -3,486
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30*30% m2 2,511
RAZEM 37,943
88| Poprawdzenie istniejgcych istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwg ocieplenia |kpl
d.1.4.|w szynach/ korytkach kablowych
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89| Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi m
d.1.4.
2
11,50 m 11,500
RAZEM 11,500
90| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie |m?2
d.1.4.mechaniczne i zmycie
2
(11,50%10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26%1,14+1,18%1,22*0,50) m2 5,576
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,620
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30 m2 8,370
RAZEM 126,477
91| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg poprzez jednokrotne | m?
d.1.4.|gruntowanie emulsjg
2
(11,50%10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26%1,14+1,18%1,22*0,50) m2 5,576
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,620
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30 m2 8,370
RAZEM 126,477
92| Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o|m?
d.1.4.|grubosci 14cm
2
(11,50%10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26%1,14+1,18%1,22*0,50) m2 5,576
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,620
RAZEM 118,107
93| Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do o$ciezy ptyt styropianowych - styropian m?2
d.1.4.|EPS 70-040, gr. 2cm
2
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30 m2 8,370
RAZEM 8,370
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94| Ocieplenie $cian budynkdéw z betonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg | szt
d.1.4.|dybli plastikowych, dlugos$¢ tacznika min 20cm,
2
118,107*6 szt 708,642
RAZEM 708,642
95| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropiano- |m?
d.1.4.|wymi
2
118,107 m?2 118,107
RAZEM 118,107
96| Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropiano-| m?2
d.1.4.\wymi
2
8,37 m?2 8,370
RAZEM 8,370
97| Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw m
d.1.4.| plytami styropianowymi
2
((1,40%2+1,40*2)*3+(1,10*2+1,40*2)*3+0,80+1,40*2) m 35,400
10,42*2+1,56*2 m 23,960
RAZEM 59,360
98| Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.4.
2
118,107+8,37 m?2 126,477
RAZEM 126,477
99| Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm|m?
d.1.4.|na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
2
118,107 m?2 118,107
RAZEM 118,107
100| Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm|m?
d.1.4.|na osciezach
8,37 m?2 8,370
RAZEM 8,370
101|Obrabki z blachy powlekanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm -|m?2
d.1.4.|Parapety zewnetrzne
(0,75*4+1,40*3+1,10*3+0,80)*0,35 m?2 3,955
RAZEM 3,955
102|Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewnegtrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu |kpl
d.1.4.| pionowego)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
103|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km|m3
d.1.4
126,477%0,05 m3 6,324
RAZEM 6,324
104 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastegpny |m3
d.1.4.|1km ponad 1km
2|Krotnos¢ = 4
6,324 m?3 6,324
RAZEM 6,324
105| Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1.4
6,324 m?3 6,324
RAZEM 6,324
1.5|Kominy
106| W ykonanie rusztowania przy kominach szt
d.1.5
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
107 | Przygotowanie starego podtoza metodg lekkg-mokrg poprzez oczyszczenie mechanicznei  |m?2
d.1.5|zmycie
(1,80+0,80)*0,50+1,94*(1,80+0,80)*0,50*2 m2 6,344
(1,27+0,60)*0,75+1,30*(1,27+0,60)*0,50*2 m2 3,834
(2,23+1,09+1,92+1,92+1,09+1,32+1,74)*0,68*2+0,75*2*7 m?2 25,882
RAZEM 36,060
108|Impregnacja hydrofobowa cegty klinkierowej m?2
d.1.5
36,09 m?2 36,090
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RAZEM 36,090
2|Dach
109|Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do |m?2
d.2|uzytku -Pas nadrynnowy, podrynnowy, wiatrownica
(8,35+15,07+6,28+2,77+4,50+9,69+2,70)*0,60 m2 29,616
(7,05+1,23+1,14*2+6,95*4+6,28+4,50+8,0)*0,40 m?2 22,856
RAZEM 52,472
110|Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2
11,60*2+13,30+10,35*2+12,80*3+12,50+10,60 m 118,700
RAZEM 118,700
111|Rozbidrka rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2
8,35+15,07+6,28+2,77+4,50+9,69+2,70 m 49,360
RAZEM 49,360
112|Wykonanie izolacji termicznej dachu - natryskowo piana PUR zamknigtokomorowa gr. 15cm |m?2
d.2|wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy z elastomeru wykonanego natryskowo
(4,5276,92+6,28*6,92+9,72*7,05+2,70*7,05) m2 162,297
(9,28+3,01)*7,28 m2 89,471
11,67%(5,34+5,99) m2 132,221
2,78%(5,32+1,70) m?2 19,516
RAZEM 403,505
113|Remont instalacji odgromowej po wykonaniu termomodernizaciji dachu PUR wraz z wykona- | kpl
d.2|niem badan potwierdzajgcych sprawno$¢ instalacji odgromowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
114|Rynny dachowe potokragte o $rednicy 15¢cm - Rynny dachowe z demontazu m
d.2
49,36 m 49,360
RAZEM 49,360
115| Zbiorniczki przy rynnach -Materiat z demontazu szt
d.2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
116|Rury spustowe z blachy okragte o $rednicy 12cm - Rury spustowe z demontazu m
d.2
118,7 m 118,700
RAZEM 118,700
117|Obrabki z blachy powlekanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm | m?2
d.2
(8,35+15,07+6,28+2,77+4,50+9,69+2,70)*0,80 m2 39,488
(7,05+1,23+1,14*2+6,95*4+6,28+4,50+8,0)*0,50 m2 28,570
20 m?2 20,000
RAZEM 88,058
3| Piwnica
118|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2 - m?2
d.3| przegotowanie podtoza pod wykonanie termomodernizacji stropu piwnic z pianki PIR
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
119| Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych m?2
d.3
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
120|Wykonanie termomodernizacji stropu piwnic natryskowo piankg PIR gr 8cm m?2
d.3
0,78 m?2 0,780
RAZEM 0,780
121|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km|m3
d.3
260*0,003 m3 0,780
RAZEM 0,780
122|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastegpny |m3
d.3|1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
0,78 m?3 0,780
RAZEM 0,780
123| Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.3
0,780 m?3 0,780
RAZEM 0,780
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