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KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot ogolnobudowlanych dla zadania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrzgbiu-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupehlienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
rob6t i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6ét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy =zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.



1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $cickow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a W przypadku realizacji obiektéw metoda montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poz.
zm.)

1.4.21. obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego okreslone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.



1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob
zwigzanych z oceng jakoS$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz



wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i W sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrddla spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwo$é do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepis ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,



-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiall |, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umows.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.



6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdow u zrdédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracj¢ zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow roboét,

. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot, .
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki probek poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. Odbioér robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czg¢$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.



8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwhaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokotow odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakos$ci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rg¢kojmi i gwarancji.



Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny roboét(koncowy) robot”.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego W dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto§¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, . warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. podatki obliczone zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, -
oplaty/dzierzawy terenu, - przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiorkowych dla zadania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrzgbiu-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z demontazem, rozbiorka elementdéw
ujetych w przedmiarach robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sklad istniejacego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia si¢ jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liScie A zatacznika nr 2 lub posiadajgce co najmniej jednag z whasciwosci
wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materi¢, z ktorg si¢ kontaktuja;
ogblna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddzialywanie na
srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw — dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow, ktére ma
na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robét rozbiorkowych, zgodnos¢ z projektem
rozbiorki, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene umowy.

1.5.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisdéw ochrony srodowiska ma by¢ szczegodlnie stosowane przy:

lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych

zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikow i ciekow wodnych

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.



1.5.4. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

2. Materialy
Brak

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Roboty moga byé wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
NARZEDZIA :
Mtotki , przecinaki , kilofy.
Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.
Liny stalowe do transportu elementow.
Wozki i taczki.
Aparaty acetylenowo — tlenowe.
SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE :
Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
Samochody — wywrotki.
Przenosniki tasmowe.
Ladowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5 T

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Transport na placu rozbiorki mozna wykonywaé przy uzyciu przeno$nikow tasmowych,
wozkow kotowych lub taczek. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciala. Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie
moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w
zaleznos$ci od posiadanych przez Wykonawce robodt rozbiorkowych. Zalecane samochody samowytadowceze. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa oraz zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami, Specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Kolejno$¢ wykonywania robdt rozbiorkowych
wykonawca ustali na budowie z Inspektorem Nadzoru. Opracuje harmonogram robdt rozbiérkowych, ktory zaakceptuje
Inspektor Nadzoru.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢
teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotow,
gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz
zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. W miejscu wykonywania
robot rozbidrkowych oprocz programu robot i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowacé si¢
dziennik robot. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na dokonanie
rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robot
beda musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymatosé, opis srodkow zabezpieczajacych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczefnstwo zycia lub
zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbidrkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego
pozwolenia na rozbidorke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki. Przed rozpoczgciem zasadniczych robdt



rozbiorkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne okreslenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementow konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo
istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych. Na budowie powinna znajdowaé si¢ w oznaczonym miejscu
apteczka oraz numery telefonow alarmowych.

5.2 Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w skiad grupy nalezy $cisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujace przy
robotach rozbidorkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢
prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac  oraz sprawdzi¢ znajomos$¢ przepisow BHP
poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowié rdéwniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokdl musza
podpisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest rowniez zobowiazany do
sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

5.3 Skladowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwiazku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢é na wskazane
miejsce sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania badZz usuwania odpadéw na terenie rozbidrki powinno byc¢
wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiorki
gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowyladowczym. Zaladowanie gruzu na samochodd zalecane jest przy
uzyciu koparko-tadowarki. Wykonawca okresli miejsce odwozu gruzu oraz jego utylizacji. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru za§wiadczenie o utylizacji gruzu.

5.4 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania roboét rozbiéorkowych.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano —
montazowych i rozbiérkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione bezposrednio przy pracach
rozbiorkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych pracownicy bgda zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania .

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sig
innego.

Prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony
kierownik budowy.

Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i
przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s?.

Otwory w stropach, do ktoérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

Podnoszenie cigzarOw przekraczajacych maksymalng no$no$¢ stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.

Stanowiska spawaczy bgeda wyposazone w sprzet p.pozarowy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej od
skrajnych przewodow : 2 m — dla linii NN, 5 m — dla linii WN do 15 kV, 10 m - dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii
WN ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokos$ci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Roboty rozbidrkowe musza by¢ prowadzone pod stalym nadzorem do$wiadczonego i uprawnionego pracownika.
Pracownicy wykonawcy robot rozbidrkowych powinni by¢é réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U.nr5poz.230 z pézniejszymi zmianami).

Pracownicy wykonujacy rozbiorke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robot demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowiazujacymi przy robotach rozbiérkowych i na wysoko$ciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wlasnorgcznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbiorki.

W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary
ochronne



W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach

6. Kontrola jakos$ci roboét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz
z projektem rozbiorki. Zgodno$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbidrki. Po wykonaniu kolejnego
etapu rozbiorki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robot lub wpisu do dziennika rozbiorki. Sposob, liczba kontroli, jak
rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju
budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

8. Odbiér robot
Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robot oraz
zachowania warunkoéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa platnosci )
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.02. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
KOD CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia
cian zewnetrznych dla zadania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrz¢biu-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzanej z termomodernizacjg $cian budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

SYSTEM DOCIEPLEN SCIAN :

- zaprawa klejaca, do przyklejania ptyt z styropianu oraz ptyt z welny mineralnej i wykonania wyprawy na styropianie/
welnie minerelanej z warstwa siatki,

- podktad tynkarski do zagruntowania warstwy podktadowej przed natozeniem wyprawy elewacyjnej,

- silikonowa zaprawa tynkarska (faktura baranka), do zacierania recznego,

- ptyty z welny mineralnej gr 14cm,

- ptyty styropianowe gr 14cm

- siatka z wlokna szklanego wg Aprobaty Technicznej AT - 15 - 3833/1999 wraz z aneksem nr 2.

Materiaty uzupetniajace :

- emulsja gruntujaca, do gruntowania podtozy (tynku) pod zaprawe klejaca,

- taczniki plastykowe do mocowania styropianu/ welny mineralnej - kotki plastykowe (z klinem wbijanym), & 10/260,
10/240 1 10/200 (dtugosci 260, 240 i 200 mm),

- katowniki perforowane do wzmacniania narozy.

- kotki rozporowe z koszulkg z tworzywa sztucznego,

- kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,

3. Sprzet.

Do wykonywania prac ocieplajacych nalezy stosowac :

- szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),

- pitki reczne do cigcia styropianu i welny,

- pace drewniane z papierem $ciernym do wyrownywania styropianu,

- nozyce lub ostrza techniczne do cigcia siatki zbrojace;j,

- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz
pace z tWOI’2yWEi sztucznego,

- listwy do sprawdzania ptaskosci $cian, pion, poziomica,

- pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,

- mieszadla koszyczkowe zaktadane do wiertarek,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state, lub wiszace,

- aparaty do zmywania woda podtoza Sciennego.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.
Kleje dostarczone sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.



Szczelnie zamknigte pojemniki z klejami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w
temperaturze 5-30°C.

Ptyty styropianowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Plyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych. Pakiety nalezy uktadaé w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania
powinno by¢ wyposazone w §rodki p.poz.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogélne

Ocieplanie $cian w systemie bezspoinowym, polegaja na zamocowaniu na zewngtrznych plaszczyznach scian plyt
materiatu ocieplajacego, natozeniu na nie warstwy podktadowej (bazowej) zbrojonej siatkg z widkna szklanego, oraz
wykonaniu wyprawy elewacyjnej.

W projekcie zastosowano materialy systemowe

Niniejszy projekt dopuszcza réwniez zastosowanie do ocieplenia $cian kazdego materialu (systemow) objetych w/w
Instrukcja ITB 334/2002, pod warunkiem spetnienia wymagan p.poz.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez dany system lub materialy, aktualnych §wiadectw lub aprobat ITB,
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Jako zasad¢ nalezy przyjacé stosowanie tylko tych materiatow, ktore sa
przewidziane w $wiadectwie (lub aprobacie technicznej) dla danego systemu - zabronione jest taczenie materiatow z
réznych systemow.

Przy realizacji ocieplenia nalezy stosowa¢ szczegblowe wymagania zawarte w $wiadectwach (aprobatach technicznych)
oraz instrukcjach podawanych przez producentow i dystrybutoréw materiatow. W szczegolnosci stosowa¢ wymagane
preparaty gruntujace oraz zachowywac nakazane odst¢py czasowe przy naktadaniu kolejnych warstw.

5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podtoza, oraz wykonaniu niezbednych napraw
tak, by podtoze bylo stabilne, suche, bez zanieczyszczen. Drobne nieréwnosci mozna wyréwnaé masa klejaca stosowang
do przyklejania ptyt, na 1 dzien wcze$niej przed klejeniem styropianu. Ostukaé tynki, odspojone fragmenty skué. Ubytki
mozna wyréwnaé¢ gotowymi zaprawami, np. zaprawa tynkarska, lub zaprawa wyréwnujaca. Cala powierzchni¢ $cian
zmy¢ wodg z hydrantu.

W trakcie przygotowywania powierzchni §cian wykona¢ proby przyklejania styropianu i welny oraz proby wyrywania
kotkow plastykowych. Proby przyklejania wykonaé na 8 - 10 probkach o wymiarach 10 x 10 cm. Klej naktada¢ na cate
powierzchnie probek warstwa gr. 10 mm, nastgpnie przytozy¢ i docisngé. Po 4 dniach nalezy wykonaé probg rgcznego
odrywania. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju jest wystarczajaca, jesli ulegnie rozerwaniu materiat izolacyjny.
Jesli probki oderwg si¢ od $ciany wraz z warstwa masy klejacej, nalezy doktadniej oczySci¢ powierzchni¢ tynku i
wykona¢ ponownie proby odrywania. Je$li rozerwanie probki nastgpi przez warstwe masy klejacej nalezy klej odrzuci¢ i
zastosowac¢ nowa jego parti¢. Sprawdzenie sity wyrywajacej taczniki mechanicznych wykona¢ na 4 - 6 probkach. Po
nawierceniu otworu, wbi¢ kolek na giebokos¢ 60 mm. Zadawalajaca wytrzymato$¢ tacznikdw mozna przyjac przy sile 50
dN. Powierzchnie podloza nalezy zagruntowal preparatem gruntujacym. Naklada¢ pedzlem lub watkiem. Nie
rozcienczac.

5.3. Klejenie plyt ocieplajacych

Na ptyty PIR masg klejaca nalezy naktada¢ metods ,,pasmowo - punktows” - na obrzezach pasmami szerokosci 3 - 4 cm,
a wewnatrz plackami o $rednicy ok. 8 cm. Po obwodzie pasma naktada¢ w odleglosci ok. 3 cm od brzegu. Ptyty welny
mineralnej najpierw przeszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy, a nastgpnie natozy¢ wiasciwg warstwe klejacag metoda
»pasmowo - punktowg” jw. Dla plyt o wymiarach 500 x 1000 mm nalezy naktada¢ ~ 6 - 8 plackow w czgsci srodkowe;.
Na ptytach o mniejszych wymiarach ilo$¢ plackow odpowiednio zmniejszy¢. Przestrzega¢ zasady by powierzchnia
plackéw wynosita ok. 40 % powierzchni. Dla ptyt welny mineralnej dopuszczalne jest nakladanie wlasciwej warstwy
klejacej metoda grzebieniowa - rownomierne rozprowadzenie zaprawy paca zabkowang na catej powierzchni ptyt. Przy
naktadaniu masy klejacej nalezy uwazaé by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi (stykow) ptyt. Piyty przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi. Kolejne rzgdy ptyt nakleja¢ zachowujac mijankowy uktad spoin (styki w cegietke na
$cianach i1 narozach). Przyklejanie plyt rozpoczaé¢ od dotu $cian. Plyty z natozona masa klejaca nalezy doktadnie
docisna¢, az do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi plytami, co sprawdza si¢ tata. Jezeli masa wycisnie si¢ poza
obrys ptyty nalezy ja usuna¢. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie $§wiezo przyklejonych ptyt. W
przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ klej, po czym ponownie natozy¢ masg i przyklei¢
do Sciany. Ptyty uktada¢ na styk. Ewentualne szczeliny nalezy wypei¢ paskami materiatu. Niedopuszczalne sa szczeliny
wicksze niz 2 mm. Niedopuszczalne sg nierdwnosci na powierzchni styropianu ponad 3 mm. Nie wolno wypetniac¢
szczelin oraz szpachlowa¢ i wyrownywaé powierzchni masa klejaca w czasie klejenia ptyt. Masg¢ przygotowuje sig¢
bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z woda pitng do konsystencji podanej przez
producenta.

5.4. Wyrownanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych $cian styropianem nalezy przeszlifowac papierem $ciernym. Pyl i luzne okruchy usunaé za
pomoca szczotki lub spr¢zonego powietrza. Zamocowanie mechaniczne wykona¢ za pomoca lacznikow z wbijanym
klinem, lub wkrgcanym (do ptyt welny). Talerzyki tacznikow nie powinny wystawac poza lico ptyt.



5.5. Wykonanie warstwy zbrojacej

Do wykonania warstwy zbrojacej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych.

Mase klejaca nanosi¢ ciagla warstwag na powierzchnie ptyt rozpoczynajac od gory Sciany, pasami o szerokosci siatki
zbrojacej. Po nalozeniu masy przylozy¢ siatke i weisnag¢ w mase za pomocg packi. Ptynnymi ruchami wyréwnaé cata
powierzchnig siatki tak, by nie wykazywala sfaldowan i byta rownomiernie napigta. Nastepnie dokladajac masy klejacej
przykry¢ (wtopi¢) catkowicie siatke. Pasma siatki taczy¢ na zaktad 10 cm w pionie i w poziomie. W parterze naktadac
dwie warstwy masy klejacej i dwie siatki. Pierwszg warstwe siatki zbrojacej wkleja¢ bez zakladow, na styk. Druga
warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami jw. Przy zaktadaniu drugiej warstwy zachowa¢ min 24 godz. przerwe. Masg
przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z woda pitna do konsystencji podanej
przez producenta.

5.6. Ocieplenia Scian w miejscach szczegélnych

- Ocieplenie naroznikéw

Narozniki oklei¢ plytami stosujac mijankowy uktad (w cegielke). Zabezpieczenie naroznika stanowia dwie siatki
przyklejone na zaklad, wywinigte z jednej $ciany na druga. Wszystkie narozniki wypukte zabezpieczy¢ katownikiem
perforowanym.

- Zakonczenie ocieplenia

Na poziomych krawedziach zaktadaé listwy okapowe. Zasady pokazano na rysunkach szczegdtow. Na dolnej krawedzi
ocieplenia (na cokole) zatozy¢ profil startowy z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm. W pasmie przycokolowym grubosé
styropianu dopasowac¢ do istniejacych podcieé (do ok. 4 cm), tak by zachowaé réwng plaszczyzne ocieplanej Sciany. Przy
wejsciu do budynku oraz przy rampie na ociepleniu wykona¢ cokolik z ptytek gresu wysokosci ok. 15 cm, wg dyspozycji
na rysunku detali.

Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych

Ocieplenie wokot otworow okiennych i drzwiowych wykona¢ zgodnie ze szczegodtami, stosujac warstwe styropianu na
osciezach o gr. 3 cm. Wszystkie narozniki przy oknach i drzwiach wzmocni¢ katownikiem perforowanym.

Zamocowania usytuowane w plaszczyznie lica zewnetrznego $cian budynku wykona¢ po ociepleniu §cian przy uzyciu np.
tulei kotwigcych typu TK, lub innych dystansowych tacznikow o dlugosci odpowiadajacej grubosci ocieplenia. Wielkos¢
kotew dostosowaé do ciezaru podwieszanego elementu. Osadzany tacznik uszczelni¢ silikonem.

5.7. Wykonanie wyprawy tynkarskiej na ocieplonej $cianie

Do wykonania wyprawy mozna przystapic¢ po catkowitym wyschnigciu masy klejacej z wtopiong siatka, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych i nie wezesniej niz po 3 dniach. Przed natozeniem wyprawy wykonaé gruntowanie podtoza.
Masg tynkarskg naktada¢ réwnomierng warstwg, packa ze stali nierdzewnej. Wlasciwe zatarcie wykona¢ packg z
tworzywa sztucznego dla uzyskania zadanej faktury. Mase¢ naklada¢ w sposob ciagly na calym fragmencie $ciany
stanowigcym odrebng plaszczyzng elewacji.

Pprzed natozeniem wyprawy, podloze nalezy zagruntowac¢ emulsja gruntujaca. Emulsja jest w postaci gotowej (nie
rozcienczac). Nanosi¢ walkiem, lub pedzlem. Masg¢ tynkarska mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu (4 + 6
godz.), najlepiej na nastepny dzien. Do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosowa¢ tynk silikatowy o fakturze baranka.
Masg tynkarska przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie suchej mieszanki z wodg pitng do
konsystencji podanej przez producenta. Wyprawy te sg w postaci gotowej (nie rozciencza¢ i nie tgczy¢é z innymi
materiatami). Przygotowanie polega jedynie na doktadnym wymieszaniu zawartoSci pojemnika mieszadlem
koszyczkowym.

5.8. Nadzor techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw, odpowiednio
przeszkolonych. Niezbgdny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robot nalezy
prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich przewidzianych Instrukcja ITB

334/2002 powinny by¢ prowadzone w temperaturze + 5° 425 C, przy bezdeszczowej pogodzie.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikow, odpowiednio
przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez Wykonawce i Inwestora. W czasie robot nalezy
prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. WSszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze
stosowaniem klejow 1 mas tynkarskich przewidzianych Instrukcja ITB 334/2002 powinny by¢ prowadzone w

temperaturze + 5 + 425 C, przy bezdeszczowej pogodzie.

7. Odbidr robot

Odbiorowi czgsciowemu podlega:
Przygotowanie podtoza
Przyklejenie plyt styropianowych
Przyklejenie siatki



Wykonanie podktadu tynkarskiego

Wykonanie wierzchniej warstwy wyprawy

Odbiorowi koncowemu podlega:

ocene zgodnos$ci wygladu wykonanego ocieplenia z dokumentacja techniczna, .

jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisoéw w Dzienniku Budowy.

8. Obmiar robot.

8.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi
Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

8.2 Zasady okre$lania iloSci Robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje wilasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca dostarczy odpowiednie §wiadectwa legalizacji
potwierdzajace doktadno$é sprzetu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.4 Czas przeprowadzenia ocbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.5 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest ilo$¢ sztuk, m2 (metr kwadratowy),

8.6 Ilo$¢ jednostek obmiarowych
wg przedmiaru robot

9.0 Podstawa platnosci.
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9 ST

10. Przepisy zwiazane.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasngce.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-020211zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.03. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ
KOD CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
stolarki okiennej oraz drzwiowej dla zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrzebiu-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej PVC.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym do dowodem. Stolarka okienna powinna
by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng uwzgledniajaca wymagania norm i okre$lajaca rodzaj materiatu,
rodzaj szkta, wymagang jakos¢, termoizolacyjnos¢, dzwigkoszczelno$é oraz kolorystyke.

2. Materialy.

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie szczegoétowe wymagania dotyczace stolarki otworowej zostaly zawarte w Dokumentacji Projektowej oraz na
zestawieniu stolarki. Nalezy zastosowac stolark¢ wyznaczong przez Projektanta. Przed zamowieniem stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy dokona¢ pomiaréw rzeczywistych na budowie. Okna i drzwi zamontowa¢ w istniejacych otworach.

2.2. Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV

W ramach projektu termomodernizacji pozostata drewniana stolarka okienna podlega wymianie na okna PCV, profile w
kolorze obustronnie biatym, w trojszybowym pakiecie zespolonym, o wspotczynniku: U = 1,1 [W/(m2/K)] - w pom.
ogrzewanych, U = 1,4 [W/(m2/K)] - w pom. nieogrzewanych (wg WT 2017r.). Szklenie szyba niskoemisyjna, przestrzen
miedzyszybowa wypelniona argonem. Nawiewniki okienne ci$nieniowe zastosowal we wszystkich wymienianych
oknach.

Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej obowiazkiem wykonawcy jest dokonaé pomiaréw rzeczywistych
wszystkich otworéw na budowie. Bezwzglednie nalezy si¢ zastosowaé¢ do kolorystyki okien podanych w
Dokumentacji Projektowe;j.

2.3. Parapety wewnetrzne
W miejscach wskazanych nalezy zamontowaé podokienniki wewngtrzne z PVC. Dlugos¢ i szerokos¢ podokiennikdéw
dostosowa¢ indywidualnie do szeroko$ci wymienianego okna.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd dostawczy.

4. Transport.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy okna przewozi¢ w pozycji pionowej,

dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Roboty demontazowe.

Rozbiorka stolarki okiennej i parapetow nalezy wykonaé r¢cznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty z rozbiorki
wywozi¢ na biezgco. Doktadnie oczysci¢ oécieza, zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nierdwnos$ci. Materiaty z rozbioérki



powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.
Kraty okienne zamocowane obecnie do okien nalezy zdemontowac.

5.2. Montaz stolarki okiennej, drzwiowej

Zasady montazu.

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu producenta stolarki. Dla
zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé nastepujace zasady ich
prowadzenia :

* Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysoko$§¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewngtrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchylek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystapieniem do
montazu os$cieznic.

* Przed montazem - zdja¢ skrzydta okienne z o$cieznic.

» OS$cieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby migdzy murem a oscieznica
zachowane byly luzy montazowe.

» Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klindéw. O$cieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie
w potowie jej wysokos$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé
plynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oS$cieznicy, a nast¢pnie przy pomocy miary zwijanej ustawié
przekatne oraz $wiatto oScieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dlugosci do 1 m
oraz 3 mm - na dlugosci powyzej 1 m.

* O$cieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu o$cieznicy na
kotwach - nalezy je zamocowaé do o$cieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujacych
zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu
oscieznicy w murze.

* Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.

* Przed przystapieniem do wypelniania pianka montazowa przestrzeni migdzy oScieznica a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych gabarytach -
stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatlceniem pod wplywem
dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankag montazowa szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

* Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

* Uszczelnié¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdhuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewngtrzne;j.

* Po obrobce o$ciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca, taSme malarska z powierzchni §lusarki. Przy kazdym
sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosi¢ sily, ktore miatyby negatywny wplyw na funkcjonowanie $lusarki.
Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwagg:

- obcigzenia wlasne ; cigzar okna, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.3. Montaz parapetéw wewnetrznych.

Dhugo$¢ podokiennikéw dobraé¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetéw powinna by¢ dobrana tak
do poszczegoélnych pomieszczen aby odstawat od $ciany ok. 5 cm . W przypadku okien sgsiadujacych ze sobg na jednej
Scianie w poszczegdlnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegac na tej samej wysokosci i w jednej linii.
Podokienniki powinny by¢ podsunigte pod rame¢ okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod rama
okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa.

5.4. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujacymi oraz wykonczenie silikonem. Szczegodlne znaczenie ma
wypehienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy.

Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigcia wszelkich zabrudzen zaprawa
murarskg tynkiem itp.

Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki Srodkami $cierajagcymi i zracymi.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robot winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow

6.2. Warunki szczegélowe.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

* oczyszczenie o$ciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach.
» wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.



* zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.

» prawidlowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie pionowej, poziomej
oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

* doktadnos¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z o$cizami otwordw lub $cian.

* prawidlowo$¢ osadzenia parapetow wewnetrznych,

* doktadnosci robot wykonczeniowych.

* prawidlowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. Obmiar robét.

Obmiar gotowych robot lub robdt zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST.

Jednostkami obmiarowymi sg :

» m 2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

* m 2 - powierzchni wykonczonych o$ciezy okiennych,

* szt — zamontowanych podokiennikow.

8. Odbiér robot.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora oraz ST

8.2. Odbidr robét.

8.2.1. Odbior czeSciowy wymaga sprawdzenia:

wymiarOw otworow

prostopadtosci i rownosci osciezy

mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujacych wilgotno§¢ murow

8.2.2. Odbiér koncowy wymaga sprawdzenia:

osadzenia oscieznic

jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
szczelnos$ci drzwi

statosci skrzydet drzwiowych w potozeniu zamknigtym

jakos¢ powierzchni zewnetrzne;j,

ilo$¢ i wielkos$¢ okué, sposdb zamocowania i dziatania okué
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia parapetow

jakosci osadzenia ( pionowos¢) i dopasowania elementow

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10. Normy i przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialdéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.04. OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
blacharskich dla zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrzgbiu-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
obrobek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa. ST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czg$ciowym i koncowym robot dekarskich reguluje norma PN-80/B-
10240.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng, uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. Materialy

Do robdt blacharskich nalezy stosowaé blache:

- parapety - blacha stalowa ocynkowana, powlekana, malowana proszkowo na kolor RAL,

- blachy okapowe, zadaszenia — blacha stalowa powlekana grubosci min. 0,75 mm, malowanej na kolor RAL

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ w kolorze RAL zgodnym z wytycznymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu

4. Transport.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian. Obrobki te powinny
wystawa¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed
zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkdw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych doktadnie dopasowanych, w wycieciach w styropianie.

5.2. Parapety zewnetrzne

W projekcie przyjeto parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej malowanej proszkowo na kolor
RAL. Parapety osadza¢ nalezy na kleju montazowym odpornym na dziatanie czynnikow atmosferycznych na catej jego
powierzchni.

Przed zaméwieniem parapetéw zewnetrznych, obowiazkiem wykonawcy jest dokonaé¢ sprawdzenia i dokonania
ewentualnej korekty wymiarow zaméwieniowych.

5.3. Obrdébki blacharskie
Blachy okapowe nalezy wykona¢ z blachy powlekana grubosci min. 0,25 mm w kolorze RAL.



6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Zasady ogodlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robdt winny by¢
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.1.1. Badania techniczne

Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza sie:
zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna,
materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia,

potaczenia i umocowania arkuszy,

uszczelniania przej$¢ przez pokrycie dachowe.

6.1.2. Warunki przystapienia do badan

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czeSciowego i koncowego robot (odbior czeSciowy
przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot. do ktorych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty
zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy, protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych
prawidlowe przygotowanie podtoza, protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw uzytych do
wykonanego pokrycia.

Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnac¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

czy podloze nadawato si¢ do rozpoczecia robot blacharskich,

czy w okresie wykonywania robdt z blach cynkowych temperatura powietrza nie byla nizszaniz

+5°C.

Ocena koncowa.

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot
uznaje si¢ za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czg$ciowych napraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu | odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych
si¢ do usunigcia ale nie wptywajacych na jako$é, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadza wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot blacharskich
lub tylko ich czg¢$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z
wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami
normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnoS$ci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na jako$¢ pokrycia, roboty
blacharskie moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia warto$ci robot.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m2 obrobek.

8. Odbiér robot

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi decyzjami Inzyniera oraz specyfikacja
techniczna

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inzyniera,

atesty uzytych materiatow budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:



Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatow z ST i Projektem, Prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajacych
zakryciu.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robodt przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastgpujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréow
i badan, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci '
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

10. Normy i przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-01.05. RUSZTOWANIE ZEWNETRZNE
KOD CPV 44212310-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
zewngtrznych dla zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrzgbiu-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rusztowan zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami PN-M-47900-2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

2. Prace przygotowawcze

Przed montazem rusztowania nalezy:

przygotowaé podloze na ktorym ma by¢ ustawione rusztowanie,

sprawdzi¢ kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budoweg pod katem elementéw tego samego rodzaju jak rowniez
wszelkiego typu zlacza

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport i skladowanie.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéow rusztowania moze odbywac si¢
dowolnymi $rodkami transportu uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu. Elementy rusztowania nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zapewniajacych ochrone przed opadami atmosferycznymi i stykaniem si¢ z ziemia.

5. Wykonanie robot.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie wg
normy PN-M-47900-2 Nalezy wykona¢ daszek ochronny zabezpieczajacy wejscie do budynku przed spadajacymi
przedmiotami.

dtugos¢ rusztowania — dtugos¢ mierzona po obwodzie zewngtrznym stojakow

komplet rusztowania — pelny zestaw elementow o okreslonych ksztattach i wymiarach, ktére odpowiednio potaczone dajg
okreslong wielkosc.

6. Badania i odbiory
badaniami obj¢te sa:
czescl rusztowan
zmontowane rusztowania

6.1. Opis badan

sprawdzanie wymagan ogdlnych

sprawdzanie stanu podtoza

sprawdzanie posadowienia rusztowania
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania
sprawdzania stezen i zakotwien

6.2. Eksploatacja rusztowan
Przeglad rusztowan
codziennie

dekadowe



dorazne

7. Obmiar robot.

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym §lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi
Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dhugosé
pomnozona przez §redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa legalizacji
potwierdzajace doktadno$¢ sprzetu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.5 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy),

8. Odbioér robot

Odbiorowi czesciowemu podlega:

przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania

montaz elementdéw rusztowania

kotwienie rusztowania

wykonanie daszkow zabezpieczajacych

Odbiorowi koncowemu podlega:

ocene zgodnos$ci zmontowanego rusztowania z dokumentacja techniczna,

jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

9. Podstawa platnosci. )
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

10. Przepisy zwiazane.
PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.06. WYKONANIE DOCIEPLENIA STROPU PIWNIC

Kod CPV 45321000

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z na ociepleniu stropu piwnic dla zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrzebiu-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt zwiazanych z robotami termomodernziacyjnymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy

2.1. Natrysk stropu piwnic PIR

Do wykonywania izolacji cieplnej metoda natrysku sztywnej piany poliuretanowej typ PUR nalezy stosowac
zatozenia, zalecenia i materiaty spetniajace wymagania okreslone ponizej. Kazda partia materiatdw powinna by¢
dostarczona na budowg z atestem wydanym przez uprawniona jednostke. Piana poliuretanowa. Piana PUR jest tzw.
usieciowanym tworzywem komorkowym — podgrzewana nie topi si¢, wykazuje temperature migknienia 130-200 C, w
zaleznosci od stopnia usieciowania. Maksymalna temperatura stosowania wynosi okoto 100-140 C. Wysokie temperatury
micknienia sprawiaja, ze gotowe ptyty mozna klei¢ za pomocg stopionej smoty, wytrzymujg one, bowiem krétkotrwate
oddziatywanie temperatury okoto 250 C. Dla sztywnej piany PUR w zakresie niskich temperatur nie obserwuje si¢
temperatur krucho$ci — mozna je stosowaé nawet do — 200 C. Piana jest materialem: samo gasnacym,
nierozprzestrzeniajagcym ognia, dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Usieciowany charakter PUR sprawia, ze
piany sa odporne na wiele rozpuszczalnikow organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obserwuj si¢ tutaj
typowego dla styropianu efektu ,,zanikania” pod wptywem §ladow rozpuszczalnikéw lakierniczych. Odpornos$¢ na te
substancje umozliwia stosowanie klejow do taczenia pianki z oktadzinami lub ocieplana konstrukcja. Parametry
techniczne piany PUR: - wytrzymuje promieniowanie termiczne wedlug DIN 4102, - palno$¢ klasy B2 — samo gasnaca, -
duza przepuszczalno$é pary E=50, - trwata wytrzymato$¢ na temperaturg - 0d -50°C do +100°C - krétkotrwata +250°C, -
odporna na mrdz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie, - pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie, -
odporna na rozpuszczalniki, rozcienczone kwasy i inne chemikalia, - nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody, - nie zawiera
w sktadzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych substancji, - nie oddzialuje korozyjnie na izolowany
materiat, stanowi oston¢ antykorozyjna,

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu znajduja sie w STO ,,Wymagania ogélne”



4. Transport

Plyty z welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, uwlozone na calej powierzchni i wysokosci
srodka transportowego. Utozone plasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i odpadami atmosferycznymi, utozone na
ptasko na rownym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.

Do wyrobow sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowa¢ specjalne podesty lub palety.

Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje si¢ wyciagi koszowe, palety przenosi si¢ dzwigiem z zawislem
belkowym.

5. Wykonanie robét

Etapy natrysku piany poliuretanowej: ¢ natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezposrednio na
budowie, bez przerw i potaczen technologicznych oraz elementéw mocujacych, ktopotliwych przy wykonywaniu izolacji
z prefabrykatow, ¢ piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z potgczenia dwoch plynnych
komponentéw bezposrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty dostarczane sa pneumatycznie do miejsca
wbudowania, wezami ciSnieniowymi w oslonie termicznej, na max odleglos¢ 120 m. Gtéwnymi sktadnikami natryskowej
piany poliuretanowej sg dwa ptynne sktadniki -poliol oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczane sg w beczkach i po
wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone sa w postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt.
Sktadniki najczgéciej zmieszane w stosunku wagowym 100:97 (objgtosciowym 100:100) — stosunek zalezny od
zastosowanych komponentéw, przeznaczenia izolacji i warunkéw technicznych, okreslonych przez producenta
komponentéw. Srodkiem spieniajacym musi by¢ gaz wolny od freonu (zgodnie z konwencja Montrealskg). » wytwarzanie
piany odbywa si¢ metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na rownomiernym naktadaniu piany
poliuretanowej, na przygotowane wczesniej podloze, w warstwach grubosci 10 do 15 mm kazda, przy czym minimalna
grubo$¢ wynosi 30 mm (przy min iloéci trzech warstw). Piang nanosi si¢ z odlegtosci 1,00 metra w kierunku
prostopadtym do podloza, jest to warunek istotny prawidtowego rozktadu warstwy piany poliuretanowej na dachu. ¢
natryskiwana silnie reagujaca mieszanina bardzo szybko - w ciagu kilku sekund - utwardza si¢, przechodzac w sztywna
piane, o strukturze porow zamknigtych i bezspoinowej powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas zzelowania 6 — 12 sek.,
czas wysychania powierzchni 8 — 16 sek., » warstwg pianki PUR zabezpiecza si¢ dodatkowo warstwa chronigcg przed
promieniowaniem ultrafioletowym w postaci specjalnych powtok malarskich

6. Kontrola jakoS$ci robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznej i akustycznej z welny
mineralnej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta materiatu, udzielajagcego gwarancji trwatosci izolacji oraz
zaleceniami inzyniera.

W szczegodlnosei nalezy oceniac:

- jako$¢ i wlasciwos¢ zastosowanych materialow

- prawidlowos¢ (szczelno$é) utozenia plyt

- wymiary ptyt, z uwzglgdnieniem tolerancji

- jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich

- skuteczno$¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiardéw

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest: m2 ,

8. Odbior robot

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokonac ich czgsciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny



roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialdéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

9. Podstawa platnoSci
Zaptacie podlega ustalona ilo$¢ robot w jednostkach podanych w pkt.7.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i ptyty
BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

PN-87/B-02152 Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych.
PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.07. RENOWACJA
KOD CPV 45453100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z renowacja i czyszczeniem elewacji budynkoéw dla zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrzebiu-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robdt przygotowawczych i
naprawczych:

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.

Usunigcie starych, zwietrzatych wypelnien spoin,

Usuniecie wyrastajacej ze spoin i peknigc zieleni,

Oczyszczenie wykutych spoin,

Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metoda bezinwazyjna,

Wykonanie zabiegoéw wzmacniajacych cegly z uzupelieniem masami drobnych ubytkéw
Dezynfekcja $cian,

Hydrofobizowanie $cian na wzmozone dziatanie wod opadowych

Spoinowanie mur6éw i sklepien z cegly oraz ,,zszycie” peknietych fragmentdéw $cian i ich wypetnienie,
Scalanie kolorystyczne roznic poszczeg6élnych fragmentéw cegiet w murze

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. Materialy.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2.2. Zaprawy
Zaprawy do wykonania spoin zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa
wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegoblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réoznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
odmiany 2.



Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedhug normy PN-B- 19701 :1997 "Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gotowe mieszanki zapraw powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.

2.6. Preparaty do prac konserwatorskich

Preparaty czyszczace, uzupetniajace, i hydrofobizujace nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Konserwatora, Inspektorem
Nadzoru po badaniach specjalistycznych, szczegdélowym rozpoznaniu uszkodzen, bezposrednio po uzyskaniu
dostepu do partii elewacji podlegajacych

pracom budowlanym.

3. Sprzet.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport i skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatdw. Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii materiatu, jego objetosci,
technologii i zatadunku oraz odleglosci transportu.

5. Wykonanie robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig wejscia osob trzecich w
zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt.
1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce
przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia
odziez robocza, obuwie i rgkawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z przedmiarem robot i poleceniami
Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto wybrany system. Technologi¢ zapraw
renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, Kity) oparto przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w
r6éznych modyfikacjach zaleznie od miejsca i wymaganych parametréw zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wiasno$ci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto wigzac wolne wapno
istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wiaza nie tylko pod
wptywem dwutlenku wegla, ale rowniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidtowych
parametréw mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — np.
zaprawy fugowe, czy do uzupehien ubytkdéw cegiet, muszg by¢ stabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmuje sie tu
najczesciej jako optymalne dla fug wytrzymatos$¢ ok. 5-7MPa, dla kitow 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektow zabytkowych i jako
takie sg bardzo polecane przez wszystkie srodowiska technologiczne i konserwatorskie.

5.1.Sciany ceglane

1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:

Zastosowa¢ nalezy metode nieinwazyjna, gwarantujaca oczyszczenie bez naruszania warstw spieku cegly tzn. sucha
metod¢ mechaniczna, $cierna — gumowanie - Le Gommage,

Oczyszczenie cegiel z zabrudzen zaciekami farby olejnej wykona¢ metoda chemiczna,

Oczyszczenie cegly z zabrudzen zaprawa cementowa metoda mechaniczna.



2. Usunigcie wtornych uzupehnien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementéw mocno uszkodzonych
cegiel.

3. Wzmacnianie podtoza przy zastosowaniu rozpuszczalnikowego preparatu na bazie poliakrylanéw w rozcienczalniku
organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podtoza — wszelkie tynki lub cegta.

4. Dezynfekcja zastosowaniu specjalnego preparatu usuwajacego zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy podtoze.

5. Zmywanie starych powlok przy zastosowaniu specjalnego, wodorozcienczalnego preparatu do usuwania starych
warstw farb emulsyjnych.

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu silikatowej warstwy szczepnej z wypehiaczami o zdolnosciach
przekrywania stabilnych rys skurczowych; réwniez jako koncowa powltoka scalajaca przy pozostawieniu starych,
nosnych tynkow bez koniecznosci dodatkowego szpachlowania powierzchni; mozliwosé¢ fabrycznego barwienia.

7. Rysy konstrukcyjne.

Dotyczy pracujacych z reguty pionowych rys — doswiadczenie pokazuje iz rozne techniki przekrywania rys matami, lub
wtapianymi siatkami elastycznymi z reguly tylko przenosza peknigcia w inne miejsca — dlatego opierajac si¢ na
wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94 nalezy zastosowaé sprawdzong praktyce najprostszg i najtanszg metode
przeprowadzenia takich rys w fuge dylatacyjna — dzigki czemu nadal pracujaca rysa nie bedzie przechodzita na lico
sciany.

8. Prace murarskie.

Stare zaprawy byly przygotowywane glownie w oparciu o wapno z dodatkami i w wielu miejscach zaréwno cegla jak i
zaprawy beda miaty wysoka nasigkliwos¢ przy stosunkowo nieduzej wytrzymato$ci mechanicznej i whasnie do tych
parametrow nalezy dostosowaé wieckszosé zapraw, aby uniknaé pozniejszych zniszczen i spekan cegiel wraz z
wykwitami.

Uzyskamy to przy zastosowaniu gotowej mieszanki wapienno-trasowej gtownie do prac murarskich, o bardzo niskiej
alkalicznoéci (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania wody
zarobowej — cecha potrzebna przy nasigkliwych cegtach. Standard jest w kolorze ciepto jasnoszarym. Wytrzymato$¢ ok.
6MPa.

Cegle i elementy ceramiczne do uzupelien stosowa¢ dobrane do istniejacych pod wzgledem wiasciwosci
wytrzymatosciowych, koloru i spieku. Stosowane cegly winny spelnia¢ wymogi normy PN-73/B-12011.

9. Korony muru.

W miejscach narazonych na staty kontakt z woda, lub sniegiem — np. korony muréw, ostatnia warstwa cegiet powinna
by¢ przemurowana na przy zastosowaniu hydrofobowej zaprawy szczelnej, cementowo-trassowej zaprawy do uktadania i
wmurowywania oktadzin korony muru oraz biatego, szybkowiazacego, hydrofobizowanego cementu pucolanowego do
samodzielnego przygotowywania szczelnej zaprawy do uktadania i wmurowywania oktadzin korony muru.

10. Prace fugowe:

Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej. Gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-
4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma ciepty
jasnoszary kolor. Wytrzymatos¢ ok. 5Mpa.

Poziome wystepy muru przy zastosowaniu specjalnego dodatku do wody zarobowej zaprawy, zwigkszajacego
elastycznos¢ i odpornosé zaprawy, fugi na zmienne warunki zewnetrzne, szczegodlnie przy poziomych wystepach murach
oraz zostawionych starych oktadzinach korony, gdy nie mozna zastosowac zbyt mocnej spoiny.

11. Uzupelnianie ubytkow w ceglach przy zastosowaniu gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych,
zawierajacych mikrowtokna jako kit o parametrach zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymatos¢ ok. 5-6Mpa.

12. Wypelnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji wypetniajacej
szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymatos¢ ok. 4-5MPa — zaleznie od typu i ilosci.

13. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu:

Gleboko penetrujacego $rodka rozpuszczalnikowego na bazie poliakrylandw do powierzchniowego wzmocnienia
powierzchniowo ostabionych cegiet,

Rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcienczania,

Preparatu do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanow i siloksanéw w rozpuszczalniku organicznym,

Preparatu do usuwania grzybéw, mchow i zniszczen biologicznych,

Preparatu do usuwania grzybow, mchow i zniszczen biologicznych.

14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu specjalnej krzemoorganicznej farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych
laserunkow oraz do scalenia kolorystycznego roznic poszczegolnych fragmentow cegiet w murze.

5.2 Technologia renowacji tynkow

Wszystkie istniejace: wewnetrzne i zewngtrzne wyprawy tynkarskie nalezy usuna¢ mechanicznie, sku¢. Na doktadnie
oczyszczonych $cianach ceglanych poglebi¢ spoiny do giebokosci ok. 2-3 ¢m. Odstoniete ostabione cegly wymagaja
wzmocnienia przed natozeniem kolejnych nowych warstw tynkarskich. Wzmacnianie podtoza mozna przeprowadzic¢:
Rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanow w rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i
wzmocnienie podloza (wszelkie tynki i cegly). Nalezy zwroci¢ uwage by preparat wzmacniajacy nie hydrofobizowat
podtoza

Specjalistyczny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy podtoze. Nalezy zastosowa¢ go w miejscach
zaatakowanych przez grzyby i glony.

5.3. Rysy konstrukcyjne



Rysy konstrukcyjne nie wymagajace klamrowania, nalezy pogiebi¢ i poszerzy¢. Czynnosé¢ ta wykonaé przed operacja
gruntowania wzmacniajacego, a nastepnie wypeni¢ specjalng trwale elastyczng spoing do wypelniania rys
konstrukcyjnych w technologii napraw metodg fugi dylatacyjne;j.

Przy rysach konstrukcyjnych wymagajacych klamrowania, nalezy zastosowaé technologie scalania zabytkowych
konstrukcji murowych pretami stalowymi. Mozna zastosowaé kazda inng technologie 0 podobnych parametrach i
wykonywac¢ te prace pod nadzorem doradcéw technicznych tych firm.

5.4 Wyprawy tynkarskie

Technologie renowacji $cian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkim na zaprawach tynkarskich, na bazie
wapna z dodatkiem trassu, w r6znych modyfikacjach, zaleznie od miejsca i wymaganych parametrow wytrzymatosciowo-
eksploatacyjnych. Trass - tuf wulkaniczny poprawia stabe wiasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna, ponadto
wiazac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych i wielokrotnie zwigksza
odpornos¢ wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wigza nie tylko pod wptywem dwutlenku wegla, ale rowniez wody.
Poniewaz trass — tuf wulkaniczny to lekka porowata skata (zastygta lawa) — zaprawa wapienno-trassowa — zachowuje
doskonalg paroprzepuszczalnosé, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych
wapienno-cementowych wypraw. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidtowych parametréw
mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — wyprawy
tynkarskie, w szczegdlno$ci tynki podktadowe, muszg mie¢ dopasowang wytrzymato$¢ do podioza. Przyjeto tu jako
optymalng dla tynkow podktadowych wytrzymatos¢ ok. 3-5 MPa, dla tynkow cokotowych ok. 8-10 MPa z wyjatkiem
tynkow renowacyjnych. Stosowanie mieszanek przygotowywanych samodzielnie jako zaprawy wapienno-cementowej
jest niedopuszczalne ze wzgledu na jej zbyt duzg wytrzymato§é mechanicznag.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektow zabytkowych i jako
takie sg bardzo polecane przez wszystkie $rodowiska technologiczne i konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazty
zastosowanie przy renowacji tynkoéw praktycznie wszystkich najwazniejszych obiektow w Polsce.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu
technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wiasciwosci materiatow i robot sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentow.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

8. Odbidr robot

Odbidr robo6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie napraw wadliwie wykonanych robot
bez hamowania postgpu robot. Ogolne zasady odbioru podane sa w PN. Przedmiotem odbioru beda elementy robot
wyszczegolnione z zbiorczym zestawieniu kosztow — odbiory cze$ciowe oraz cato$¢ wykonanych robot zgodnie z
kosztorysem ofertowym po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi
wizje¢ i oceni wykonanie robot po wzgledem jako$ciowym oraz zgodnosci wykonania robot z zawartg umows.

Nastepnym odbiorem bedzie odbidr pogwarancyjny, ktory bedzie polegat na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢gciem wad 1 usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok.
Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢é B — Roboty wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003
rok. Instrukcje producentow.



