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2019-03-19 kosztorys Truskawkowa akutalizacja OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja elewacji budynku

1.1 Elewacja północno- zachodnia
1.1.1 Cokół

1
d.1.1.

1

Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

(6,15+6,04+0,35+5,58+4,93+1,80)*1,10+1,70*0,60*2*2 m2 31,415
RAZEM 31,415

2
d.1.1.

1

Impregnacja hydrofobowa cegły klinkierowej m2

31,415 m2 31,415
RAZEM 31,415

1.1.2 Docieplenie ścian powyżej cokołu
3

d.1.1.
2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m m2

15,93*10,35+6,70*6,10+13,90*14,88+5,95*1,49 m2 421,443
RAZEM 421,443

4
d.1.1.

2

Wykucie z muru podokienników z blachy - parapety zewnętrzne m

(2,70*8+1,40*11+1,10*3+1,20*4+0,80*9+0,75*3) m 54,550
RAZEM 54,550

5
d.1.1.

2

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - Analogia: Demontaż okładziny elewacji z Sidin-
gu wraz z podkonstrukcją drewnianą

m2

 
(6,52*6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50) m2 171,092
(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
-(1,40*1,40*7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -39,575
((1,40+1,40*2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+
(1,50+2,17*2))*0,30

m2 28,122

 
(0,35*14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04*
3,39+0,97*3,39*0,50)

m2 174,958

(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
-(1,40*1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -30,195
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30 m2 21,912
 
 

RAZEM 443,753
6

d.1.1.
2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jed-
nym miejscu do 2m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych
gazo-i pianobetonów miejscowe uzupełnienie tynków ścian przyjęto 30% powierzchni

m2

 
((6,52*6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*
0,50))*30%

m2 51,328

(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2)*30% m2 4,974
(6,52+6,35)*0,60*30% m2 2,317
(10,72*0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50)*30% m2 5,969
-(1,40*1,40*7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17)*30% m2 -11,873
((1,40+1,40*2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+
(1,50+2,17*2))*0,30*30%

m2 8,437

 
((0,35*14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04*
3,39+0,97*3,39*0,50))*30%

m2 52,487

(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2)*30% m2 4,974
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50)*30% m2 16,997
-(1,40*1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17)*30% m2 -9,059
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30*
30%

m2 6,574

 
 

RAZEM 133,125
7

d.1.1.
2

Poprawdzenie istniejących istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwą ocieplenia
w szynach/ korytkach kablowych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.1.

2

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi m
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(6,15+1,70+3,39+1,70+6,04+0,35+5,58+1,70+3,39+1,70+4,93+1,80) m 38,430

RAZEM 38,430
9

d.1.1.
2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

 
(6,52*6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50) m2 171,092
(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
-(1,40*1,40*7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -39,575
((1,40+1,40*2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+
(1,50+2,17*2))*0,30

m2 28,122

 
(0,35*14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04*
3,39+0,97*3,39*0,50)

m2 174,958

(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
-(1,40*1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -30,195
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30 m2 21,912
 
 

RAZEM 443,753
10

d.1.1.
2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

 
(6,52*6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50) m2 171,092
(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
-(1,40*1,40*7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -39,575
((1,40+1,40*2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+
(1,50+2,17*2))*0,30

m2 28,122

 
(0,35*14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04*
3,39+0,97*3,39*0,50)

m2 174,958

(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
-(1,40*1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -30,195
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30 m2 21,912
 
 

RAZEM 443,753
11

d.1.1.
2

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o
grubości 14cm

m2

 
(6,52*6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50) m2 171,092
(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
-(1,40*1,40*7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -39,575
 
(0,35*14,45+5,95*14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04*
3,39+0,97*3,39*0,50)

m2 174,958

(3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70*2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72*0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
-(1,40*1,40*4+0,80*1,40*5+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17) m2 -30,195
 
 

RAZEM 393,719
12

d.1.1.
2

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych - styropian
EPS 70-040, gr. 2cm

m2

 
 
((1,40+1,40*2)*7+(1,10+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2)*4+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+
(1,50+2,17*2))*0,30

m2 28,122

 
 
((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20*2)*2+(1,50+2,17*2))*0,30 m2 21,912
 
 

RAZEM 50,034
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13

d.1.1.
2

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą
dybli plastikowych, długość łącznika min 20cm,

szt

393,719*6 szt 2 362,314
RAZEM 2 362,314

14
d.1.1.

2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropiano-
wymi

m2

393,719 m2 393,719
RAZEM 393,719

15
d.1.1.

2

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropiano-
wymi

m2

50,034 m2 50,034
RAZEM 50,034

16
d.1.1.

2

Zamocowanie listwy dylatacyjnej  przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi m

14,45 m 14,450
RAZEM 14,450

17
d.1.1.

2

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
płytami styropianowymi

m

(1,40*4*11+(1,10*2+1,40*2)*3+(0,80*2+1,40*2)*9+(2,70*2+1,0*2)*8+(1,20*2+0,90*2)*4+
(1,50+2,17*2)*2)

m 203,880

6,52*2+9,20+2,28*2*2+5,19+14,87+5,46+4,34+10,82 m 72,040
RAZEM 275,920

18
d.1.1.

2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

393,719+50,034 m2 443,753
RAZEM 443,753

19
d.1.1.

2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubości 2mm
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

393,719 m2 393,719
RAZEM 393,719

20
d.1.1.

2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubości 2mm
na ościeżach

m2

50,034 m2 50,034
RAZEM 50,034

21
d.1.1.

2

Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,70mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm -
Parapety zewnętrzne

m2

(2,70*8+1,40*11+1,10*3+1,20*4+0,80*9+0,75*3)*0,35 m2 19,093
RAZEM 19,093

22
d.1.1.

2

Praca rusztowań - Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.1.

2

Wykonanie napisu przy wejściu do budynku  " Truskawkowa 3, 5" szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1.1.

2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3

443,753*0,05 m3 22,188
RAZEM 22,188

25
d.1.1.

2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny
1km ponad 1km
Krotność = 4

m3

22,188 m3 22,188
RAZEM 22,188

26
d.1.1.

2

Utylizacja gruzu budowlanego m3

22,188 m3 22,188
RAZEM 22,188

1.2 Elewacja południowo -wschodnia
1.2.1 Cokół
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27

d.1.2.
1

Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

(14,05+15,68+0,95)*1,20 m2 36,816
RAZEM 36,816

28
d.1.2.

1

Impregnacja hydrofobowa cegły klinkierowej m2

36,816 m2 36,816
RAZEM 36,816

1.2.2 Docieplenie ścian powyżej cokołu
29

d.1.2.
2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m m2

29,80*13,05 m2 388,890
RAZEM 388,890

30
d.1.2.

2

Wykucie z muru podokienników z blachy - parapety zewnętrzne m

(1,40*12+1,70*15+0,9+0,75*3) m 45,450
RAZEM 45,450

31
d.1.2.

2

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - Analogia: Demontaż okładziny elewacji z Sidin-
gu wraz z podkonstrukcją drewnianą

m2

 
(5,30*11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 192,476
-(0,80*2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 -48,800
((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,360
 
 
 
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50*1,55) m2 175,032
-(0,88*1,45+0,80*2,20*8+1,70*1,40*7+1,40*1,40*4) m2 -39,856
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30 m2 27,669

RAZEM 339,881
32

d.1.2.
2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jed-
nym miejscu do 2m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych
gazo-i pianobetonów miejscowe uzupełnienie tynków ścian przyjęto 30% powierzchni

m2

 
(5,30*11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60)*30% m2 57,743
-(0,80*2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8)*30% m2 -14,640
((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30*30% m2 10,008
 
 
 
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50*1,55)*30% m2 52,510
-(0,88*1,45+0,80*2,20*8+1,70*1,40*7+1,40*1,40*4)*30% m2 -11,957
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30*30% m2 8,301

RAZEM 101,965
33

d.1.2.
2

Poprawdzenie istniejących istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwą ocieplenia
w szynach/ korytkach kablowych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.2.

2

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi m

14,05+15,68+0,95 m 30,680
RAZEM 30,680

35
d.1.2.

2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

 
(5,30*11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 192,476
-(0,80*2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 -48,800
((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,360
 
 
 
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50*1,55) m2 175,032
-(0,88*1,45+0,80*2,20*8+1,70*1,40*7+1,40*1,40*4) m2 -39,856
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30 m2 27,669

RAZEM 339,881
36

d.1.2.
2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2
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(5,30*11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 192,476
-(0,80*2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 -48,800
((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,360
 
 
 
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50*1,55) m2 175,032
-(0,88*1,45+0,80*2,20*8+1,70*1,40*7+1,40*1,40*4) m2 -39,856
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30 m2 27,669

RAZEM 339,881
37

d.1.2.
2

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o
grubości 14cm

m2

 
(5,30*11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 192,476
-(0,80*2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 -48,800
 
 
 
(14,10*11,54+5,29*2,02*0,50+4,50*1,55) m2 175,032
-(0,88*1,45+0,80*2,20*8+1,70*1,40*7+1,40*1,40*4) m2 -39,856

RAZEM 278,852
38

d.1.2.
2

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych - styropian
EPS 70-040, gr. 2cm

m2

 
 
((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,360
 
 
 
 
((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40*2)*4))*0,30 m2 27,669

RAZEM 61,029
39

d.1.2.
2

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą
dybli plastikowych, długość łącznika min 20cm,

szt

278,852*6 szt 1 673,112
RAZEM 1 673,112

40
d.1.2.

2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropiano-
wymi

m2

278,852 m2 278,852
RAZEM 278,852

41
d.1.2.

2

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropiano-
wymi

m2

61,029 m2 61,029
RAZEM 61,029

42
d.1.2.

2

Zamocowanie listwy dylatacyjnej  przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi m

11,55 m 11,550
RAZEM 11,550

43
d.1.2.

2

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
płytami styropianowymi

m

((1,40*2+1,40*2)*12+(1,70*2+1,40*2)*15+(0,90*2+1,40)+(0,80+2,20*2)*15+(0,80+2,20+
0,80))

m 245,200

10,80+12,14+13,39+1,86+2,20 m 40,390
RAZEM 285,590

44
d.1.2.

2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

278,852+61,029 m2 339,881
RAZEM 339,881

45
d.1.2.

2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubości 2mm
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

278,852 m2 278,852
RAZEM 278,852

46
d.1.2.

2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubości 2mm
na ościeżach

m2

61,029 m2 61,029
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RAZEM 61,029

47
d.1.2.

2

Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,70mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm -
Parapety zewnętrzne

m2

(1,40*12+1,70*15+0,90+0,75*3) m2 45,450
RAZEM 45,450

48
d.1.2.

2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3

339,881*0,05 m3 16,994
RAZEM 16,994

49
d.1.2.

2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny
1km ponad 1km
Krotność = 4

m3

16,994 m3 16,994
RAZEM 16,994

50
d.1.2.

2

Utylizacja gruzu budowlanego m3

16,994 m3 16,994
RAZEM 16,994

1.2.3 Balkony
51

d.1.2.
3

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jed-
nym miejscu do 2m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych
gazo-i pianobetonów - miejscowe uzupełnienie tynku na balkonach ( spód płyty balkonowej,
czoło) - przyjęto 10%

m2

(5,05*1,18*4+5,05*1,18+4,85*1,18+4,78*1,18)*10% m2 4,116
((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2))*0,39*10% m2 1,138

RAZEM 5,254
52

d.1.2.
3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

5,05*1,18*4+5,05*1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2))*0,39 m2 11,376

RAZEM 52,534
53

d.1.2.
3

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

5,05*1,18*4+5,05*1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2))*0,39 m2 11,376

RAZEM 52,534
54

d.1.2.
3

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do spodu płyt balkonowych płyt styropiano-
wych EPS 40-070 gr 10cm

m2

5,05*1,18*4+5,05*1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
RAZEM 41,158

55
d.1.2.

3

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
płytami styropianowymi

m

((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2)) m 29,170
0,39*16*2 m 12,480

RAZEM 41,650
56

d.1.2.
3

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropiano-
wymi - płyta balkonowa, czoło płyty balkonowej

m2

5,05*1,18*4+5,05*1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18*2))*0,50 m2 14,585

RAZEM 55,743
57

d.1.2.
3

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

55,743 m2 55,743
RAZEM 55,743

58
d.1.2.

3

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubości 2mm m2

55,743 m2 55,743
RAZEM 55,743

59
d.1.2.

3

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrady balkonowe m2

((5,05+1,18*2)*4*2+(4,78+1,18*2)*4+(4,85+1,18*2)*4)*1,10*2 m2 256,696
RAZEM 256,696

60
d.1.2.

3

Malowanie dwukrotne farbą - poręcze drewniane na balustradach m
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((5,05+1,18*2)*4*2+(4,78+1,18*2)*4+(4,85+1,18*2)*4) m 116,680

RAZEM 116,680
61

d.1.2.
3

Praca rusztowań - Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Elewacja północno wschodnia
1.3.1 Cokół

62
d.1.3.

1

Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

11,10*1,05 m2 11,655
RAZEM 11,655

63
d.1.3.

1

Impregnacja hydrofobowa cegły klinkierowej m2

11,655 m2 11,655
RAZEM 11,655

1.3.2 Docieplenie ścian powyżej cokołu
64

d.1.3.
2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m m2

11,10*14,43 m2 160,173
RAZEM 160,173

65
d.1.3.

2

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - Analogia: Demontaż okładziny elewacji z Sidin-
gu wraz z podkonstrukcją drewnianą

m2

 
(6,79*0,60+4,97*9,82+4,97*2,97*0,50+5,53*13,39) m2 134,307
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53*(0,15+1,30)/2) m2 4,989
 
 

RAZEM 139,296
66

d.1.3.
2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jed-
nym miejscu do 2m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych
gazo-i pianobetonów miejscowe uzupełnienie tynków ścian przyjęto 30% powierzchni

m2

 
(6,79*0,60+4,97*9,82+4,97*2,97*0,50+5,53*13,39)*30% m2 40,292
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53*(0,15+1,30)/2)*30% m2 1,497
 
 

RAZEM 41,789
67

d.1.3.
2

Poprawdzenie istniejących istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwą ocieplenia
w szynach/ korytkach kablowych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.3.

2

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi m

11,10 m 11,100
RAZEM 11,100

69
d.1.3.

2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

 
(6,79*0,60+4,97*9,82+4,97*2,97*0,50+5,53*13,39) m2 134,307
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53*(0,15+1,30)/2) m2 4,989
 
 

RAZEM 139,296
70

d.1.3.
2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

 
(6,79*0,60+4,97*9,82+4,97*2,97*0,50+5,53*13,39) m2 134,307
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53*(0,15+1,30)/2) m2 4,989

RAZEM 139,296
71

d.1.3.
2

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o
grubości 14cm

m2

 
(6,79*0,60+4,97*9,82+4,97*2,97*0,50+5,53*13,39) m2 134,307
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53*(0,15+1,30)/2) m2 4,989
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RAZEM 139,296
72

d.1.3.
2

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą
dybli plastikowych, długość łącznika min 20cm,

szt

139,296*6 szt 835,776
RAZEM 835,776

73
d.1.3.

2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropiano-
wymi

m2

139,296 m2 139,296
RAZEM 139,296

74
d.1.3.

2

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
płytami styropianowymi

m

13,40+0,60+6,60+0,60+3,46 m 24,660
RAZEM 24,660

75
d.1.3.

2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

139,296 m2 139,296
RAZEM 139,296

76
d.1.3.

2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubości 2mm
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

139,296 m2 139,296
RAZEM 139,296

77
d.1.3.

2

Praca rusztowań - Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

78
d.1.3.

2

Wykonanie muralu na elewacji " Truskawkowa 3-5" kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

79
d.1.3.

2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3

139,296*0,05 m3 6,965
RAZEM 6,965

80
d.1.3.

2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny
1km ponad 1km
Krotność = 4

m3

6,965 m3 6,965
RAZEM 6,965

81
d.1.3.

2

Utylizacja gruzu budowlanego m3

6,965 m3 6,965
RAZEM 6,965

1.4 Elewacja południowo - zachodnia
1.4.1 Cokół

82
d.1.4.

1

Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

11,50*1,10 m2 12,650
RAZEM 12,650

83
d.1.4.

1

Impregnacja hydrofobowa cegły klinkierowej m2

12,65 m2 12,650
RAZEM 12,650

1.4.2 Docieplenie ścian powyżej cokołu
84

d.1.4.
2

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m m2

11,50*13,20 m2 151,800
RAZEM 151,800

85
d.1.4.

2

Wykucie z muru podokienników z blachy - parapety zewnętrzne m

(0,75*4+1,40*3+1,10*3+0,80) m 11,300
RAZEM 11,300
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86

d.1.4.
2

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - Analogia: Demontaż okładziny elewacji z Sidin-
gu wraz z podkonstrukcją drewnianą

m2

 
 
(11,50*10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50) m2 5,576
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,620
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30 m2 8,370
 

RAZEM 126,477
87

d.1.4.
2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jed-
nym miejscu do 2m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych
gazo-i pianobetonów miejscowe uzupełnienie tynków ścian przyjęto 30% powierzchni

m2

 
 
(11,50*10,42+2,77*1,56)*30% m2 37,245
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50)*30% m2 1,673
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40)*30% m2 -3,486
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30*30% m2 2,511
 

RAZEM 37,943
88

d.1.4.
2

Poprawdzenie istniejących istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwą ocieplenia
w szynach/ korytkach kablowych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

89
d.1.4.

2

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi m

11,50 m 11,500
RAZEM 11,500

90
d.1.4.

2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

 
 
(11,50*10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50) m2 5,576
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,620
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30 m2 8,370
 

RAZEM 126,477
91

d.1.4.
2

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

 
 
(11,50*10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50) m2 5,576
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,620
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30 m2 8,370
 

RAZEM 126,477
92

d.1.4.
2

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o
grubości 14cm

m2

 
 
(11,50*10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50) m2 5,576
-(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,620
 

RAZEM 118,107
93

d.1.4.
2

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych - styropian
EPS 70-040, gr. 2cm

m2

 
 
 
 
((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40*2))*0,30 m2 8,370
 

RAZEM 8,370
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94

d.1.4.
2

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą
dybli plastikowych, długość łącznika min 20cm,

szt

118,107*6 szt 708,642
RAZEM 708,642

95
d.1.4.

2

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropiano-
wymi

m2

118,107 m2 118,107
RAZEM 118,107

96
d.1.4.

2

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropiano-
wymi

m2

8,37 m2 8,370
RAZEM 8,370

97
d.1.4.

2

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków
płytami styropianowymi

m

((1,40*2+1,40*2)*3+(1,10*2+1,40*2)*3+0,80+1,40*2) m 35,400
10,42*2+1,56*2 m 23,960

RAZEM 59,360
98

d.1.4.
2

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

118,107+8,37 m2 126,477
RAZEM 126,477

99
d.1.4.

2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubości 2mm
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

118,107 m2 118,107
RAZEM 118,107

100
d.1.4.

2

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubości 2mm
na ościeżach

m2

8,37 m2 8,370
RAZEM 8,370

101
d.1.4.

2

Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,70mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm -
Parapety zewnętrzne

m2

(0,75*4+1,40*3+1,10*3+0,80)*0,35 m2 3,955
RAZEM 3,955

102
d.1.4.

2

Praca rusztowań - Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

103
d.1.4.

2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3

126,477*0,05 m3 6,324
 

RAZEM 6,324
104

d.1.4.
2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny
1km ponad 1km
Krotność = 4

m3

6,324 m3 6,324
RAZEM 6,324

105
d.1.4.

2

Utylizacja gruzu budowlanego m3

6,324 m3 6,324
RAZEM 6,324

1.5 Kominy
106

d.1.5
Wykonanie rusztowania przy kominach szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

107
d.1.5

Przygotowanie starego podłoża metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

(1,80+0,80)*0,50+1,94*(1,80+0,80)*0,50*2 m2 6,344
(1,27+0,60)*0,75+1,30*(1,27+0,60)*0,50*2 m2 3,834
(2,23+1,09+1,92+1,92+1,09+1,32+1,74)*0,68*2+0,75*2*7 m2 25,882

RAZEM 36,060
108

d.1.5
Impregnacja hydrofobowa cegły klinkierowej m2

36,09 m2 36,090
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 36,090

2 Dach
109
d.2

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku -Pas nadrynnowy, podrynnowy, wiatrownica

m2

(8,35+15,07+6,28+2,77+4,50+9,69+2,70)*0,60 m2 29,616
(7,05+1,23+1,14*2+6,95*4+6,28+4,50+8,0)*0,40 m2 22,856

RAZEM 52,472
110
d.2

Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

11,60*2+13,30+10,35*2+12,80*3+12,50+10,60 m 118,700
RAZEM 118,700

111
d.2

Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku m

8,35+15,07+6,28+2,77+4,50+9,69+2,70 m 49,360
RAZEM 49,360

112
d.2

Wykonanie izolacji termicznej dachu - natryskowo piana PUR zamkniętokomorowa gr. 15cm
wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy z elastomeru wykonanego natryskowo

m2

(4,52*6,92+6,28*6,92+9,72*7,05+2,70*7,05) m2 162,297
(9,28+3,01)*7,28 m2 89,471
11,67*(5,34+5,99) m2 132,221
2,78*(5,32+1,70) m2 19,516

RAZEM 403,505
113
d.2

Remont instalacji odgromowej po wykonaniu termomodernizacji dachu PUR wraz z wykona-
niem badań potwierdzających sprawność instalacji odgromowej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

114
d.2

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15cm - Rynny dachowe z demontażu m

49,36 m 49,360
RAZEM 49,360

115
d.2

Zbiorniczki przy rynnach  -Materiał z demontażu szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

116
d.2

Rury spustowe z blachy okrągłe o średnicy 12cm - Rury spustowe z demontażu m

118,7 m 118,700
RAZEM 118,700

117
d.2

Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,70mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm m2

(8,35+15,07+6,28+2,77+4,50+9,69+2,70)*0,80 m2 39,488
(7,05+1,23+1,14*2+6,95*4+6,28+4,50+8,0)*0,50 m2 28,570
20 m2 20,000

RAZEM 88,058
3 Piwnica

118
d.3

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 -
przegotowanie podłoża pod wykonanie termomodernizacji stropu piwnic z pianki PIR

m2

260 m2 260,000
RAZEM 260,000

119
d.3

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2

260 m2 260,000
RAZEM 260,000

120
d.3

Wykonanie termomodernizacji stropu piwnic natryskowo pianką PIR gr 8cm m2

0,78 m2 0,780
RAZEM 0,780

121
d.3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3

260*0,003 m3 0,780
 

RAZEM 0,780
122
d.3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny
1km ponad 1km
Krotność = 9

m3

0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780

123
d.3

Utylizacja gruzu budowlanego m3

0,780 m3 0,780
RAZEM 0,780
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