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OPIS TECHNICZNY

DANE OGÓLNE

Opis techniczny został sporządzony wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 462 z późn. zmianami. 

ADRES OBIEKTU: ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, dz. nr 1077/56
JEDNOSTKA EWID.: 246701_1, Jastrzębie-Zdrój
OBRĘB EWID.: 0011, Szeroka
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlano-wykonawczy
DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2018r.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Zlecenie inwestora,

 Wytyczne określone przez Inwestora,

 Pozytywne uzgodnienie koncepcji kolorystyki przez Inwestora,

 Dodatkowe ustalenia z Inwestorem określone na osobnych spotkaniach potwierdzonych 
ustaleniami mailowymi i telefonicznymi,

 Inne dane dotyczące budynków przekazane przez Inwestora,

 Wizja lokalna,

 Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Temat:

„Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Truskawkowej 3-5 w Jastrzębiu-Zdroju”

Zakres opracowania obejmuje:

 Inwentaryzacja budowlana niezbędna do wykonania PT,

 Projekt termomodernizacji,

 Projekt kolorystyki elewacji.

3. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 PN-EN ISO 6946 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła,

 Instrukcja ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. 
Zasady projektowania i wykonania”,

 Ustawa Prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. tekst pierwotny: Dz.U.1994r.Nr 89 poz.414, tekst 
jednolity: Dz. U. 2017r., poz.1332 z późniejszymi zmianami,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami),

 Wytyczne ETICS warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych 
z zastosowaniem ETICS. Wydane przez Stowarzyszenia na rzecz systemów ociepleń, 03/2015r.



7

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego i audytu energetycznego. Budynek znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 
Truskawkowej 3-5 na działce nr 1077/56, obręb 0011_Szeroka. Budynek podlegający opracowaniu to 
budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym we fragmencie, wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej, budowany w 1996r. Stropy gęstożebrowe prefabrykowane DZ3. 
Dach budynku wykonany w konstrukcji drewnianej, wielospadowy kryty blachą trapezową. Budynek jest 
zaliczany do średniowysokich.

Przedmiotowy budynek pełni funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2. Cel i zakres robót dla przedmiotowego budynku
Planowane działania modernizacyjne mają na celu poprawienie izolacyjności termicznej przegród 

zewnętrznych budynku, stropu nad piwnicą i dachu co w końcowym efekcie wpłynie na zmniejszenie 
zużycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Jednocześnie wykonanie docieplenia wyeliminuje istniejące 
wady technologiczne ścian zewnętrznych (mostki termiczne, nieszczelności) oraz wpłynie na poprawę 
wyglądu zewnętrznego budynku.

Opracowanie zawiera projekt termomodernizacji budynku wraz ze szczegółami wykonawczymi na 
podstawie już wcześniejszego wykonanego audytu energetycznego.

Prace wchodzące w skład remontu elewacji zewnętrznych: 

 prace przygotowawcze i demontażowe przed wykonaniem ocieplenia, 

 demontaż sidingu na ścianach zewnętrznych,

 naprawa ubytków elewacji przed wykonaniem ocieplenia, 

 wykonanie prowadzenia wszelkiej instalacji TV, internetowej kablowej w szynach pod ociepleniem, 

 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o współczynniku 
lambda 0,040 gr. 14cm,

 demontaż istniejących rur spustowych na czas wykonywania ocieplenia oraz ponowny montaż po 
wykonaniu wszystkich prac związanych z ociepleniem budynku,

 wymiana parapetów na nowe z blachy powlekanej, 

 montaż obróbki na styku projektowanego docieplenia, a konstrukcją dachu, 

 uzupełnienie ubytków tynków na elewacji, 

 wykonanie izolacji płyt balkonowych (wyłącznie od spodu) za pomocą płyt styropianowych,

 czyszczenie i malowanie farbą olejną balustrad balkonu (dokładny sposób prac opisano w uwagach 
na rysunkach 2.1-2.5),

 malowanie poręczy drewnianych na balkonie emulsją do drewna,

 ocieplenie stropu nad piwnicą pianą PIR otwartokomórkową gr. 8cm,

 ocieplenie dachu (od strony zewnętrznej) pianą PUR zamkniętokomórkową gr. 12cm.

 po dociepleniu ponowny montaż instalacji odgromowej prowadzonej po zewnętrznej warstwie 
elewacji oraz połączenie się z istniejącym uziomem.
Niniejszy projekt może być wykorzystany wyłącznie do przeprowadzenia termomodernizacji 

w przedmiotowym budynku. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych 

niż ujętych w projekcie. 

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU – STAN ISTNIEJĄCY
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2.1. Dane techniczne budynku
Budynek mieszkalny wielorodzinny, V – kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem 

nieużytkowym. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej – ściany w konstrukcji murowanej.

 maksymalne wymiary budynku 29,83 x 14,10m 

 ilość kondygnacji – 4

 powierzchnia zabudowy –338,64m² 

 wysokość – 16,35m

2.2. Konstrukcja budynku

 Ściany piwnic – murowane gr. 35cm

 Ściany zewnętrzne – murowane gr. 40cm

 Ściany wewnętrzne – murowane gr. 12, 15, 30, 42cm

 Strop nad piwnicą – żelbetowy

 Stropy międzykondygnacyjne – gęstożebrowe, prefabrykowane DZ3 gr. 34, 38, 43cm

 Dach pokryty blachą trapezową, więźba dachowa drewniana kleszczowo-płatwiowa,

 Stolarka okienna – PCV

 Drzwi wejściowe do budynku – PCV

 Budynek wyposażono w instalacje: centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną, elektryczną, 
gazową.

Nie wykonano odkrywek ścian i fundamentów. Dane przekazane przez inwestora.

2.3. Wykończenie zewnętrzne

 Cokół – cegła klinkierowa 

 Ściany – siding 

 Pokrycie dachu – blacha trapezowa 

 Rynny i rury spustowe – PCV

2.4. Opis stanu technicznego istniejących budynku
Budynek został wybudowany w 1996r., zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami techniczno-

budowlanymi i oszczędnościowymi. Ściany zewnętrzne istniejącego budynku nie spełniają wymaganej 
aktualnie izolacyjności cieplnej, co powoduje duże straty ciepła. Występują wady technologiczne np. 
przemarzanie ścian. Powoduje to pogorszenie warunków użytkowo-estetycznych w lokalach 
mieszkalnych (zawilgocenia i pleśnie). 

Występujące wady technologiczne, niedostateczna w świetle obecnie obowiązujących przepisów 
izolacyjność przegród oraz ekonomiczne realia utrzymania obiektu wymuszają konieczność 
przeprowadzenia termomodernizacji. W opracowaniu niniejszym zaproponowano:

 wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej”. Jako główny 
materiał izolujący zastosowano płyty styropianowe o współczynniku lambda 0,040 do ścian 
zewnętrznych (na ścianach - gr. 14cm) i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem silikatowym 
barwionym w masie.

 Wykonanie izolacji płytami poliuretanowymi stropu nad piwnicą. W ramach termoizolacji obiektu 
zachodzi konieczność ocieplenia stropu nad piwnicą płytami poliuretanowymi 
o grubości 8cm. W razie konieczności należy dociąć drzwi wejściowe do piwnic lokatorskich.

 Wykonanie izolacji dachu natryskową pianą PUR zamkniętokomórkową. W ramach termoizolacji 
obiektu zachodzi konieczność ocieplenia dachu od zewnętrznej strony. W tym celu projektuje się 
izolację termiczną – natryskową pianę PUR zamkniętokomórkową o gr. 12cm na której zostanie 
natryskana warstwa wierzchnia tj. elastomer. Dodatkowo w celu zabezpieczenia istniejącej blachy 
trapezowej należy najpierw zastosować poliuretanową powłokę gruntującą a następnie wykonywać
docieplenie.



9

 Wykonanie izolacji płyt balkonowych. Zaprojektowano ocieplenie płyt balkonowych styropianem o
gr. 10cm wyłącznie od spodu płyty.

3. OBLICZENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ

W tabeli poniższej przedstawiono porównawcze współczynniki przenikania ciepła U dla 
wykonanych przegród w przedmiotowych budynkachna stan przed termomodernizacją i po jej 
wykonaniu.

Zestawienie porównawcze budynku
Współczynniki przenikania ciepła 
przez przegrody budowlane  W/(m 2•K)

Stan przed
termomodernizacją

Stan po termomodernizacji

Ściany zewnętrzne 0,94; 1,63 0,22; 1,63

Dach 1,68 0,18

Strop nad piwnicą 1,47 0,27

Tabela wykonana na podstawie wykonanego audytu energetycznego.

4. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU

4.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych
Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą. Rozwiązania 

techniczne wykończenia poszczególnych elementów budynku zostały przedstawione w detalach.

4.1.1.  Ogólna charakterystyka metody  

Metoda polega na zwiększeniu izolacyjności ścian zewnętrznych budynku przez przymocowanie do 
ścian od strony zewnętrznej płyt styropianowych o gr. 14 cm (współczynnik X = 0,040 W/mK) i pokrycie 
ich cienką wyprawą elewacyjną wzmocnioną tkaniną zbrojącą. Schemat budowy warstwowej ocieplenia 
przedstawiono na rys. 3.1. Ocieplenie ścian tą metodą powinno być wykonywane ściśle według 
wytycznych szczegółowych producenta wybranego systemu posiadającego Aprobatę Techniczną. Nadzór
nad wykonaniem ocieplenia tą metoda powinien być sprawowany przez osoby uprawnione
o odpowiednich kwalifkacjach zawodowych.

4.1.2.  Warunki wykonania robót  

Roboty ociepleniowe wykonać należy według wytycznych określonych w świadectwie 
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia powinien być należycie 
przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża tj. powierzchni zewnętrznej ścian jak 
i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzić należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze 
powietrza nie niższej niż +5° C i nie wyższej niż +25° C. Takie warunki temperatury powinny panować, 
przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza 
nie była wyższa niż 80%.

Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione 
przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny by chronione przed zmianami 
pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. 
Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacją pary i bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa 
sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów. Wykonanie 
robót ociepleniowych powinno by skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku. 
Należy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wykwalifkowany zespół pracowników 
dysponujących właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były 
wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie robót.

Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych jest stabilność podłoża gwarantująca określone 
połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem. Po zakończonych robotach ociepleniowych
i montażowych (kotew), otwory montażowe należy zaślepić.
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W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno ono 
znajdować się w stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych 
cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na 
elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed 
pracami ociepleniowymi.

4.1.3.  Kolejność wykonywania robót  

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „bezspoinową" powinna by zachowana 
następująca kolejność:

 Zapoznanie się z projektem technicznym,

 Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, 
demontaż rynien i rur spustowych, demontaż sidingu, zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania i 
instalacji zewnętrznych),

 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,

 Skucie głuchych i odspojonych powierzchni,

 Uzupełnianie ubytków,

 Cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,

 Przygotowanie zaprawy klejącej,

 Przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą,

 Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża,

 Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem 
ściernym,

 Montaż profli przyokiennych,

 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego,

 Dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych i drzwiowych,

 Wykonanie nowych obróbek blacharskich montaż orynnowania,

 Zagruntowanie podłoża,

 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,
Wszystkie dodatkowe prace wynikające z zakresu opracowania należy skoordynować z pracami 

ociepleniowymi:

 Tynkowanie nieocieplanych części budynku tynkiem silikonowym,

 Wykonanie napisów „Truskawkowa 3-5” nad wejściami do klatek schodowych oraz na ścianie 
szczytowej od strony pn.-wsch.,

 Montaż wcześniej zdemontowanych rynien i rur spustowych,

 Demontaż rusztowań,

 Uporządkowanie terenu wokół budynku.

4.1.4.  Sprawdzenie przyczepności zapraw klejącej  

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych do przygotowanego podłoża, 
należy wykonać przed mocowaniem płyt. Kostki materiału termoizolacyjnego o rozmiarach 10 x 10cm 
przykleić w kilku miejscach za pomocą zaprawy klejącej. Po upływie 4 do 7 dni oderwać ręcznie. Nośność
podłoża jest wystarczająca gdy rozerwanie nastąpi w warstwie materiału termoizolacyjnego.

4.1.5.  Montaż płyt styropianowych  

Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować 
osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne, słabo przylegające fragmenty gzymsy należy skuć, a ubytki 
uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawą tynkarską lub materiałem 
równoważnym wyrównując powierzchnię. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się 
zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na 
ścianie listwy cokołowej. Powinna być ona przybita, co najmniej 3 kołkami rozporowymi na 1mb. 
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osadzonymi na głębokość minimum 60mm. Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim 
otworze każdego odcinka listwy. Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu 
pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi 
systemu. W narożach należy listwę przyciąć pod kątem. Montaż płyt styropianowych należy rozpoczynać
od dołu ściany budynku tj. od poziomu terenu i posuwać się ku górze. Masę klejącą należy układać packą
stalową na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o szerokości 4cm i w części środkowej plackami
o średnicy około 10cm o grubości około 10mm. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa 
płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 
30cm poniżej linii okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu płaszczyzną materiału 
izolacyjnego. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany
w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10cm i długości min. 
1,8m a do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie 
łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejącą wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyt. 
W przypadku niewłaściwego przyklejania płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i płyty 
i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi 
z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać należy na styk bez spoin. Powierzchni 
bocznych nie wolno smarować masą klejącą. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do 
ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej 
wtopionych w masę klejącą owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu 
wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosi, co najmniej 60mm. 
Przed umocowaniem dolnego rzędu płyt należy do ściany powyżej dolnej krawędzi płyt - na szerokości, 
co najmniej 60mm - przykleić na masę klejąca wąski pasek tkaniny zbrojącej. Po posmarowaniu masą 
klejącą tylnej powierzchni płyt, należy również posmarować dolną powierzchnię boczną i dolną część 
powierzchni czołowej tak, aby luźno zwisająca część wąskiego paska siatki, przy użyciu stalowej packi - 
mogła być wtopiona w masę klejącą. Jeśli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże 
nierówności, należy je wygładzi za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami 
okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząstek szczotką lub sprężonym 
powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz 
naroża otworów. Naroża ścian i otworów wzmacnia się kątownikami ochronnymi aluminiowymi z 
nałożoną siatką. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełni pianką. Spoiny pomiędzy oknem 
parapetem i ociepleniem wypełni proflem uszczelniającym.

Mocowanie mechaniczne wykonać należy niezalenie od przyklejania płyt styropianowych  masą 
klejącą. Do mocowania płyt stosować należy metalowe łączniki. Łączniki powinny by rozmieszczone 
równomiernie w ilości 6 kołków na 1m2 i zakotwione w warstwie nośnej ściany na głębokość 60mm (rys.
nr 3.2) W pasie 2,00 m wzdłuż krawędzi budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt. na 1m2. 
Wszystkie ewentualne nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kołkami. Zakładanie łączników 
wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed 
wprowadzeniem łącznika w otwór, wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich 
przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej 
i dotknięciu wiertłem o podłoże. Po zakończonym mocowaniu łączników, otwory montażowe należy 
zaślepić.

4.1.6.  Przyklejenie tkaniny zbrojącej  

Tkanina zbrojąca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych 
metodą ETICS (lekką morką) powinna odpowiadać wymaganiom określonym w p. 5.1.2. Do przyklejenia 
tkaniny zbrojącej należy stosować kleje wg p. 5.1.3 przygotowane zgodnie instrukcję producenta. 
Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia 
płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 
+25°C. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna by równomiernie napięta. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. 
W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz nie więcej niż na 
długość 200 mm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona 
nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy
wyrówna masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejanie 
ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych 
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powinny by wzmocnione przez naklejanie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 
20 x 30 cm w sposób pokazany na rys. 2.3. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na 
krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 do 20cm. 
W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia 
odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych 
oraz na narożnikach ościeży na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić 
perforowane kątowniki aluminiowe. Kątowniki muszą całkowicie leżeć pod siatką. W przypadku braku 
kątowników wzmacniających w narożnikach ościeży należy nakleić dwie warstwy tkaniny zbrojącej. Na 
narożnikach należy przykleić do płyt styropianowych paski tkaniny o szerokości 20cm a następnie 
przykleić tkaninę właściwą. W części parterowej (do wysokości 3 m) ocieplanych ścian należy zastosować
dwie warstwy tkaniny zbrojącej.

4.1.7.  Wykonanie wyprawy elewacyjnej  

Silikonowe wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia 
tkaniny zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić 
w temperaturach nie niższych niż +9°C i nie wyższych ni +25°C. Wykonać warstwę zbrojoną następnie 
przed nałożeniem tynku należy zagruntować poprzez naniesienie preparatu gruntującego pędzlem, 
szczotką, lub wałkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C 
w przeciągu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować barwione masy 
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. Należy zastosować tynk silikonowy, o fakturze 
„kamyczek" ziarno 2,00 mm.

4.1.8.  Wykonywanie zabezpieczeń blacharskich   

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki
te powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby 
zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 
0,7 mm, w kolorze wg rysunku kolorystyki elewacji. Obróbki należy mocować do kołków drewnianych, 
osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych dokładnie dopasowanych, w wycięciach 
w styropianie.

4.1.9.  Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych   

Do zabezpieczenia narożników wypukłych, należy stosowa kątowniki z perforowanej blachy 
aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas tkaniną szklaną 
lub polipropylenową z wywinięciem jej, co najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika 
zgodnie z rys. 3.3. Do ocieplenia ościeży okiennych, drzwiowych, płyty styropianowych o grubości 2 cm. 
Przed przystąpieniem do klejenia całą powierzchnię ościeżnicy dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się 
farby i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni ościeży należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej
o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplenie ościeża zgodnie z rys. 3.3. Następnie na całej 
powierzchni ościeży należy przykleić płyty styropianowe, które powinny by tak przycięte, aby płyty 
przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża. 
Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty z wełny 
mineralnej. Należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeżach
a następnie nakleić przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Na styku ocieplenia 
z ościeżnicą okna należy założyć profl uszczelniający z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach 
podokienniki powinny być włożone w profl odprowadzający, który z kolei jest osadzony w taśmie 
uszczelniającej.

4.2. Ocieplenie dachu
Ocieplenie dachu należy wykonać poprzez natrysk zamkniętokomórkowej piany PUR (gr. 12cm) na 

zewnętrzną warstwę dachu, wcześniej pokrywając ją poliuretanową powłoką gruntującą. Całość należy 
zabezpieczyć natryskując ostatnią warstwę tj. elastomer. 

4.3. Ocieplenie stropu nad piwnicą
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Strop nad piwnicą należy zaizolować metodą klejenia używając do tego celu płyt poliuretanowych. 
Grubość izolacji powinna mieć 8cm. Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Nie osłaniać instalacji 
gazowej w piwnicy prowadzonej po sufcie. 

Pozostałe instalacje do ukrycia warstwą izolacji pod warunkiem dokładnego sprawdzenia 
szczelności instalacji. 

4.4. Docieplenie płyt balkonowych

4.4.1.  Sposób ocieplenia płyt balkonowych   

Należy wykonać ocieplenie płyt balkonowych wyłącznie od spodu płyty. Jako materiał 
termoizolacyjny należy zastosować styropian EPS 70-040 o grubości 10cm.

4.5. Pozostałe roboty

4.5.1.  Wymiana rur spustowych i rynien  

Orynnowanie należy zdemontować przed wykonaniem docieplenia budynku. Po dociepleniu
i otynkowaniu ścian zewnętrznych należy ponownie zamontować rynny i rury spustowe. Po dociepleniu 
rynny i rury spustowe należy zamontować dostosowując sposób montażu do budynku po dociepleniu. 
Wody opadowe będą odprowadzane za pośrednictwem rynien i rur spustowych do kanalizacji (bez 
zmian). 

4.5.2.  Parapety zewnętrzne  

W projekcie przyjęto parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,75mm 
malowanej proszkowo na kolor RAL 8019. Parapety osadzać należy na kleju montażowym odpornym na 
działanie czynników atmosferycznych na całej jego powierzchni.

UWAGA!!!
Przed zamówieniem parapetów zewnętrznych, obowiązkiem wykonawcy jest dokonać 

sprawdzenia i dokonania ewentualnej korekty wymiarów zamówieniowych. 

4.5.3.  Obróbki blacharskie  

Blachy okapowe należy wykonać z blachy powlekana grubości min. 0,25 mm w kolorze RAL 8019. 

5. MATERIAŁY

Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu 
ociepleń należy zastosować zestaw materiałów w ramach jednego wybranego systemu ociepleń 
posiadającego Aprobatę Techniczną. Niedopuszczalne jest łączenie elementów z różnych systemów. 

Każda parta materiałów powinna być dostarczana na budowę z atestem stwierdzającym zgodność 
materiałów jego Aprobatą Techniczną. Atest powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę.

5.1. Materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych

5.1.1.  Płyty styropianowe  

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe o wymiarach 100 x 50cm 
i grubościach: 2cm (ościeże), 14cm, (ściany zewnętrzne); odpowiadające następującym wymaganiom:

 struktura płyt – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,

 powierzchnia płyt - szorstka, po krojeniu z bloków,

 krawędzie płyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,

 sezonowanie - w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania,
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999

5.1.2.  Tkanina zbrojąca  

Do wykonywania ocieplenia należy stosować siatkę z włókna szklanego o gramaturze min 145 
g/m2, stosowaną w wybranym systemie. Powinna ona spełniać następujące wymagania:

 wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

 siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym - nie mniej 
niż 125 daN,
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 tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, pozostałe 
wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010.

5.1.3.  Klej  

Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej 
wzmacniającej należy zastosować klej cementowy zbrojony mikrowłókninami stosowany w wybranym 
systemie,

 baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfkatorami,

 gęstość nasypowa: ok.1,3kg/dm3

 przyczepność: do betonu > 0,6MPa
do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

5.1.4.  Preparat gruntujący  

Do zagruntowania warstwy zbrojonej należy zastosować preparat gruntujący z wypełniaczami 
kwarcowymi stosowany w wybranym systemie,

 baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi,

 gęstość: ok. 1,5 kg/dm3,

 czas schnięcia: ok. 3 godz.

5.1.5.  Łączniki do mocowania styropianu do podłoża  

Do mocowania płyt z styropianu należy stosować łączniki z gwoździem stalowym, zabezpieczonym 
galwanicznie, z główką oblaną tworzywem sztucznym. Głębokość zakotwienia do warstwy nośnej min. 
60mm. Minimum dwa łączniki na 1m2 powinny być łącznikami wkręcanymi.

5.1.6.  Wyprawa tynkarska silikonowa  

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych należy zastosować 
wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczną stosowany w wybranym 
systemie.

 baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami,

 gęstość: ok. 1,7 kg/dm3,

 odporność na deszcz: po 3 godz.

5.1.7.  Profle metalowe  

Listwa cokołowa (startowa) oraz listwy narożne z aluminium.

5.1.8.  Materiały uszczelniające  

Do wykonania uszczelnień zastosować następujące materiały: uszczelniająca taśma samoprzylepna
z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profle plastkowe 
na gąbce samoprzylepnej.

5.2. Materiały do wykonania ocieplenia dachu
Do wykonanie ocieplenia dachu należy zastosować materiały posiadające Aprobatę Techniczną. 

Każda parta materiałów powinna być dostarczana na budowę z atestem stwierdzającym zgodność z jego
Aprobatą Techniczną. Atest powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 

5.2.1.  Piana PUR  

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować pianę izolacyjną poliuretanową, 
zamkniętokomórkową w metodzie natryskowej, grubości: 15 cm. Na istniejącą blachę trapezową 
należy natryskać poliuretanową powłokę gruntującą zapewniającą szczelność i hydroizolacyjność. 
Ponadto jako wierzchnią warstwę należy zastosować elastomer metodą natryskową.

5.3. Materiały do wykonania ocieplenia stopu piwnicy
Do wykonania ociepleń stropu nad piwnicą należy zastosować zestaw materiałów w ramach 
jednego wybranego systemu. Niedopuszczalne jest łączenie elementów z różnych systemów. 
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Każda parta materiałów powinna być dostarczana na budowę z atestem stwierdzającym zgodność z
jego Aprobatą Techniczną. Atest powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 

5.3.1.  Piana izolacyjna PIR  

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płytę poliuretanową w metodzie klejenia, 
grubości: 8 cm.

6. NARZĘDZIA I SPRZĘT

Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 

 szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie ), 

 szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakładania mas klejących i mas 
tynkarskich, 

 piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych oraz płyt z wełny 
mineralnej, 

 pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do płyt 
styropianowych oraz płyt z wełny mineralnej, 

 nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 

 łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych oraz płyt z wełny 
mineralnej, 

 sita o oczkach l mm do przesiewania pisku. 
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia: 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 - 
60 l do przygotowania masy klejącej, 

 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 
do nakładania masy tynkarskiej, 

 urządzenia transportu pionowego 

 rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 

 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany będzie metodą lekką mokrą. System został 
sklasyfikowany jako NRO przy grubości płyt styropianowych nieprzekraczającej 25 cm i gęstości nie 
mniejszej niż 15 kg/m3.
7. UWAGI

 Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. 

 W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. 

 Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub 
aprobatami technicznymi. 

 Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty Aprobatą 
Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących
w skład jednej Aprobaty Technicznej. 

 Dopuszcza się zastosowanie systemów wyrobów równoważnych o parametrach technicznych nie 
gorszych niż ujętych w projekcie.
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opracował:
mgr inż. arch. Józef Kułagowski
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II. ZAŁĄCZNIKI

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 oświadczenie projektanta

 uprawnienia i przynależność do izby
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
RYSUNKI:

 P.1 Plan sytuacyjny

Inwentaryzacja

 1.1 Elewacja pn.-zach. – inwentaryzacja 

 1.2 Elewacja pd.-wsch. – inwentaryzacja

 1.3 Elewacje: pd.-zach. i pn.-wsch. – inwentaryzacja

 1.4 Przekrój A – inwentaryzacja

Projekt

 2.1 Elewacja pn.-zach. – projekt 

 2.2 Elewacja pd.-wsch. – projekt

 2.3 Elewacje: pd.-zach. i pn.-wsch. - projekt

 2.4 Przekrój A – projekt

 2.5 Przekrój B – projekt

 2.6 Kolorystyka elewacji pn.-zach. – projekt

 2.7 Kolorystyka elewacji pd.-wsch. – projekt

 2.8 Kolorystyka elewacji: pd.-zach. i pn.-wsch. – projekt

 2.9 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

 2.10 Napisy na budynku – rysunek szczegółowy - projekt

Detale

 3.1 Montaż płyt izolacji termicznej oraz przekrój przez system ociepleniowy

 3.2 Mocowanie łączników

 3.3 Wzmocnienie i zbrojenie narożników zewnętrznych

 3.4 Połączenia okienne

 3.5 Szczelina dylatacyjna z proflem prostym oraz kątowym


