Przedmiar robot

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Rodzaj robot
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor
Wykonawca

Rybnik, 06.2019r.

Truskawkowej 3-5 w Jastrzebiu- Zdroju

Roboty ogdlnobudowlane

45000000-7 - Roboty budowlane

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzebie - Zdroj
Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzebie-Zdroj
"TWOlIarchitekci" S.C, ul. Mikotowska 73, 44-203 Rybnik
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Termomodernizacja elewacji budynku
1.1. Elewacja p6inocno- zachodnia
1.1.1. Cokot
1 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 | Nr ST:ST.01.07.
Potnoco- zachodnia  (6,15+6,04+0,35+5,58+4,93+1,80)*1,10+1,70%0,60*2*2 m2 31,415
razem | m2 31,415
2 | KNRK-21 |Impregnacja hydrofobowa cegly klinkierowej
0302/04 | Nr ST: ST.01.07. m2 31,415
1.1.2. Docieplenie $cian powyzej cokolu
3 | KNR2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03 |Nr ST: ST.01.05.
15,93*10,35+6,70%6,10+13,90*14,88+5,95%1,49 m2 | 421,443
razem m2 421,443
4 | KNR4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw z blachy - parapety zewnetrzne
0354/11 | Nr ST: ST.01.01.
(2,70*8+1,40*11+1,10*3+1,20%4+0,80%9+0,75*3) m 54,55
razem| m 54,55
5 | KNR4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli - Analogia: Demontaz oktadziny elewacji z Sidingu wraz z
0427/05 | podkonstrukcja drewniana
Nr ST: ST.01.01.
Truskawkowa 3
Elewacja frontowa m2 | 171,092
(6,52%6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76%0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)
Wejscie do budynku  (3,39%*2,28+3,39%0,97*0,50+1,70%2,12*2) m2 16,581
Wykusz  (6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*%0,50+10,72%0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
- Stolarka  -(1,40%1,40%7+1,10%1,40*3+0,80%1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20%2+1,50*2,17) m2 -39,575
Ofcieza m2 28,122
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40%2)*3+(0,80+1,40%2)*4-+(1,05+2,70%2)*4+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30
Truskawkowa 5
Elewacja frontowa m2 | 174,958
(0,35*%14,45+5,95%14,66+5,95%0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25%*2,70%0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)
Wejscie do budynku  (3,39%*2,28+3,39%0,97*0,50+1,70%2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72%0,30*2+5,90*3,37*%0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
- Stolarka  -(1,40%1,40%4+0,80%1,40*5+1,05%2,70*4+0,90%1,20*2+1,50%*2,17) m2 -30,195
Oscieza  ((1,40+1,40%2)*4+(0,80+1,40%2)*5+(1,05+2,70%2)*4+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30 m2 | 21912
razem | m2 443,753
6 | KNR4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii II o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2
0725/02 |$cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondow miejscowe uzupehienie
tynkow $cian przyjeto 30% powierzchni
Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja frontowa m2 51,328
(6,52*%6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36*14,53+6,36*0,76*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)) *30%
Wejscie do budynku  (3,39%*2,28+3,39%0,97%0,50+1,70*2,12%2)*30% m2 4,974
Wykusz  (6,52+6,35)*0,60*30% m2 2,317
(10,72*%0,50+10,72%0,35+4,97*4,34*0,50)*30% m2 5,969
- Stolarka  -(1,40%1,40%7+1,10%1,40*3+0,80%1,40*4+1,05*2,70*4+0,90*1,20*2+1,50*2,17)*30% m2 -11,873
Ofscieza m2 8,437
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40%2)*3+(0,80-+1,40%2)*4-+(1,05+2,70%2)*4-+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30*
30%
Truskawkowa 5
Elewacja frontowa m2 52,487
((0,35*14,45+5,95%14,66+5,95*0,77*0,50+2,70*9,20+5,25%10,86+5,25*2,70*0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)
)*30%
Wejscie do budynku  (3,39%*2,28+3,39%0,97%0,50+1,70*2,12%2)*30% m2 4,974
(14,42*1,90+10,72%0,30*2+5,90*3,37*0,50+4,49*5,74*0,50)*30% m2 16,997
- Stolarka  -(1,40*1,40%4+0,80%1,40*5+1,05%2,70*4+0,90%1,20*2+1,50*2,17)*30% m2 -9,059
Ofcieza  ((1,40+1,40*2)*4+(0,80+1,40*2)*5+(1,05+2,70*2)*4+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30*30% m2 6,574
razem | m2 133,125
7 | Kalkulacja |Poprawdzenie istniejacych istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwa ocieplenia w szynach/ korytkach
indywidualna kablowych
Nr ST: ST.00.00. kpl 1
8 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/09 Nr ST: ST.01.02.
(6,15+1,70+3,39+1,70+6,04+0,35+5,58+1,70+3,39+1,70+4,93+1,80) m 38,43
razem| m 38,43
9 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 | Nr ST:ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja frontowa m2 | 171,092
(6,52%6,35+6,52%2,85+2,70*9,20+6,36%14,53+6,36*0,76%0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)
Wejscie do budynku  (3,39*2,28+3,39*0,97*0,50+1,70%2,12*2) m2 16,581
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Wykusz  (6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*%0,50+10,72%0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
- Stolarka  -(1,40*1,40%7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90%1,20%2+1,50%2,17) m2 -39,575
Ofcieza m2 28,122
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40%2)*3+(0,80+1,40%2)*4-+(1,05+2,70%2)*4-+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30
Truskawkowa 5
Elewacja frontowa m2 | 174,958
(0,35*%14,45+5,95%14,66+5,95%0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70%0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)

Wejscie do budynku  (3,39%*2,28+3,39%0,97*0,50+1,70%2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72%0,30*2+5,90*3,37%0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
- Stolarka  -(1,40%1,40%4+0,80%1,40*5+1,05%2,70*4+0,90%1,20*2+1,50%*2,17) m2 -30,195
Oscieza  ((1,40+1,40%2)*4+(0,80+1,40%2)*5+(1,05+2,70%2)*4+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30 m2 21912
razem | m2 443,753
10 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja frontowa m2 | 171,092
(6,52%6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36%14,53+6,36*0,76%0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)
Wejscie do budynku  (3,39%*2,28+3,39%0,97*0,50+1,70%2,12*2) m2 16,581
Wykusz  (6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*%0,50+10,72%0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
- Stolarka  -(1,40*1,40%7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90%1,20*2+1,50%2,17) m2 -39,575
Oécieza m2 28,122
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40%2)*3+(0,80+1,40%2)*4-+(1,05+2,70%2)*4+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30
Truskawkowa 5
Elewacja frontowa m2 | 174,958
(0,35*%14,45+5,95%14,66+5,95%0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70%0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)
Wejscie do budynku  (3,39%*2,28+3,39%0,97*0,50+1,70%2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72%0,30*2+5,90*3,37%0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
- Stolarka  -(1,40%1,40%4+0,80%1,40*5+1,05%2,70*4+0,90*1,20*2+1,50%*2,17) m2 -30,195
Oscieza  ((1,40+1,40%2)*4+(0,80+1,40%2)*5+(1,05+2,70%2)*4+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30 m2 21912
razem | m2 443,753
11 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o grubosci 14cm
2612/01 | Nr ST:ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja frontowa m2 | 171,092
(6,52%6,35+6,52*2,85+2,70*9,20+6,36%14,53+6,36*0,76%0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)
Wejscie do budynku  (3,39%*2,28+3,39%0,97*0,50+1,70%2,12*2) m2 16,581
Wykusz  (6,52+6,35)*0,60 m2 7,722
(10,72*%0,50+10,72*0,35+4,97*4,34*0,50) m2 19,897
- Stolarka  -(1,40*1,40%7+1,10*1,40*3+0,80*1,40*4+1,05*2,70*4+0,90%1,20%2+1,50%2,17) m2 -39,575
Truskawkowa 5
Elewacja frontowa m2 | 174,958
(0,35*%14,45+5,95%14,66+5,95%0,77*0,50+2,70*9,20+5,25*10,86+5,25*2,70%0,50)-(2,04*3,39+0,97*3,39*0,50)
Wejscie do budynku  (3,39%*2,28+3,39%0,97*0,50+1,70%2,12*2) m2 16,581
(14,42*1,90+10,72%0,30*2+5,90*3,37%0,50+4,49*5,74*0,50) m2 56,658
- Stolarka  -(1,40%1,40%4+0,80%1,40*5+1,05%2,70*4+0,90%1,20*2+1,50%*2,17) m2 -30,195
razem | m2 393,719
12 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie do osciezy ptyt styropianowych - styropian EPS 70-040, gr. 2cm
2612/02 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja frontowa
Oécieza m2 28,122
((1,40+1,40%2)*7+(1,10+1,40%2)*3+(0,80+1,40%2)*4-+(1,05+2,70%2)*4-+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30
Truskawkowa 5
Elewacja frontowa
Oscieza  ((1,40+1,40%2)*4+(0,80+1,40%2)*5+(1,05+2,70%2)*4+(0,90+1,20%2)*2+(1,50+2,17%2))*0,30 m2 21912
razem | m2 50,034
13 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych,
2612/05 |dlugosc tacznika min 20cm,
Nr ST: ST.01.02.
393,719%6 szt | 2.362,314
razem | szt  2.362,314

14 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi

2612/06  Nr ST: ST.01.02. m2 | 393,719

15 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi

2612/07 |Nr ST: ST.01.02. m2 50,034
16 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy dylatacyjnej przy ociepleniu $cian budynkow pltytami styropianowymi
2612/09 |Nr ST: ST.01.02.
14,45 m 14,45
razem| m 14,45
17 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/08 |Nr ST:ST.01.02.
Ofscieza m 203,88

(1,40*4*11+(1,10%2+1,40*2)*3+(0,80*2+1,40%2)*9+(2,70*2+1,0%2)*8+(1,20*2+0,90*2) *4+(1,50+2,17*2)*2)
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Katowniki 6,52%2+9,20+2,28*2%2+5,19+14,87+5,46+4,34+10,82 m 72,04
razem, m 275,92
18 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01 | Nr ST: ST.01.02.
393,719+50,034 m2 | 443,753
razem | m2 443,753
19 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm na $cianach ptaskich
0933/02  |i powierzchniach poziomych
Nr ST: ST.01.02. m2 | 393,719
20 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm na osciezach
0933/04 | Nr ST: ST.01.02. m2 50,034
21 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy powlekanej grubosei 0,70mm, przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25¢m - Parapety zewnetrzne
0506/02 | Nr ST: ST.01.04.
(2,70*8+1,40*11+1,10*3+1,20*4+0,80*9+0,75*3)*0,35 m2 19,093
razem | m2 19,093
22 | KNR 2-02 |Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewngtrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
rozdz.16  |Naklady robocizny =2 169,917 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST.01.05. kpl 1
23 | Kalkulacja |Wykonanie napisu przy wejsciu do budynku " Truskawkowa 3, 5"
indywidualna Nr ST: ST.01.02.
szt 2
24 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11 | Nr ST: ST.00.00.
443,753*%0,05 m3 22,188
razem | m3 22,188
25 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 | Nr ST: ST.00.00.
(doptata 4x) m3 22,188
26 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu budowlanego
indywidualna Nr ST: ST.00.00.
m3 22,188
1.2. Elewacja poludniowo -wschodnia
1.2.1. Cokot
27 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 |Nr ST: ST.01.07.
Potudniowo - wschodnia  (14,05+15,68+0,95)*1,20 m2 36,816
razem | m2 36,816
28 | KNR K-21 |Impregnacja hydrofobowa cegty klinkierowej
0302/04 | Nr ST: ST.01.07. m2 36,816
1.2.2. Docieplenie $cian powyzej cokolu
29 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03 |Nr ST: ST.01.05.
29,80*13,05 m2 388,89
razem | m2 388,89
30 | KNR4-01 |Wykucie zmuru podokiennikow z blachy - parapety zewngtrzne
0354/11 | Nr ST: ST.01.01.
(1,40*%12+1,70*15+0,9+0,75*3) m 45,45
razem| m 45,45
31 | KNR4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli - Analogia: Demontaz oktadziny elewacji z Sidingu wraz z
0427/05 | podkonstrukcja drewniana
Nr ST: ST.01.01.
Truskawkowa 3
Elewacja tylna  (5,30*11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 | 192,476
-Stolarka  -(0,80%2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 48,8
Ofcieza  ((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,36
Truskawkowa 5
Elewacja tylna  (14,10%11,54+5,29%2,02%0,50+4,50*1,55) m2 | 175,032
-Stolarka  -(0,88*%1,45+0,80%2,20*8+1,70%1,40%7+1,40%1,40*4) m2 -39,856
Ofcieza  ((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40%2)*7+(1,40+1,40%2)*4))*0,30 m2 27,669
razem | m2 339,881
32 | KNR4-01 |Uzupehienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii II o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2
0725/02 |$cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondow miejscowe uzupehienie
tynkow $cian przyjeto 30% powierzchni
Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja tylna  (5,30*11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60)*30% m2 57,743
-Stolarka  -(0,80%2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8)*30% m2 -14,64
Ofcieza ((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30*30% m2 10,008

Truskawkowa 5
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0933/01

Nr ST: ST.01.02.

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Elewacja tylna  (14,10*11,54+5,29%2,02*0,50+4,50%1,55)*30% m2 52,51
-Stolarka  -(0,88%1,45+0,80%2,20*8+1,70%1,40%7+1,40%1,40*4)*30% m2 -11,957
Ofcieza  ((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40*2)*7+(1,40+1,40%2)*4))*0,30*30% m2 8,301
razem | m2 101,965
33 | Kalkulacja |Poprawdzenie istniejacych istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwa ocieplenia w szynach/ korytkach
indywidualna kablowych
Nr ST: ST.00.00. kpl 1
34 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/09 Nr ST: ST.01.02.
14,05+15,68+0,95 m 30,68
razem| m 30,68
35 | KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja tylna  (5,30%11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 | 192,476
-Stolarka  -(0,80%2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 48,8
Ofdcieza  ((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,36
Truskawkowa 5
Elewacja tylna  (14,10%11,54+5,29%2,02%0,50+4,50*1,55) m2 | 175,032
-Stolarka  -(0,88*%1,45+0,80%2,20*8+1,70%1,40%7+1,40%1,40*4) m2 -39,856
Ofcieza  ((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40%2)*7+(1,40+1,40%2)*4))*0,30 m2 27,669
razem | m2 339,881
36 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja tylna  (5,30%11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 | 192,476
-Stolarka  -(0,80%2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 48,8
Ofcieza ((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,36
Truskawkowa 5
Elewacja tylna  (14,10%11,54+5,29%2,02%0,50+4,50*1,55) m2 | 175,032
-Stolarka  -(0,88*%1,45+0,80%2,20*8+1,70%1,40%7+1,40%1,40*4) m2 -39,856
Ofcieza  ((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40%2)*7+(1,40+1,40%2)*4))*0,30 m2 27,669
razem | m2 339,881
37 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o grubosci 14cm
2612/01 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja tylna  (5,30%11,53+10,43*11,53+11,53*0,95+0,26*0,60) m2 | 192,476
-Stolarka  -(0,80%2,20*8+1,40*1,40*8+1,70*1,40*8) m2 48,8
Truskawkowa 5
Elewacja tylna  (14,10%11,54+5,29%2,02%0,50+4,50*1,55) m2 | 175,032
-Stolarka  -(0,88*%1,45+0,80%2,20*8+1,70%1,40%7+1,40%1,40*4) m2 -39,856
razem | m2 278,852
38 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie do oéciezy plyt styropianowych - styropian EPS 70-040, gr. 2cm
2612/02 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja tylna
Ofcieza  ((0,80+2,20*2)*8+(1,40+1,40*2)*8+(1,70+1,40*2)*8)*0,30 m2 33,36
Truskawkowa 5
Elewacja tylna
Ofcieza  ((0,88+1,45+(0,80+2,20*2)*8+(1,70+1,40%2)*7+(1,40+1,40%2)*4))*0,30 m2 27,669
razem | m2 61,029
39 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych,
2612/05 |dlugosc tacznika min 20cm,
Nr ST: ST.01.02.
278,852%6 szt | 1.673,112
razem | szt | 1.673,112
40 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/06  Nr ST: ST.01.02. m2 | 278,852
41 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/07 |Nr ST: ST.01.02. m2 61,029
42 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy dylatacyjnej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/09 Nr ST: ST.01.02.
11,55 m 11,55
razem| m 11,55
43 | KNR 0-23 | Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/08 |Nr ST:ST.01.02.
Oscieza  ((1,40%2+1,40%2)*12+(1,70%2+1,40*2)*15+(0,90*2+1,40)+(0,80+2,20%2)*15+(0,80+2,20+0,80)) m 2452
Narozniki 10,80+12,14+13,39+1,86+2,20 m 40,39
razem| m 285,59
44 | KNR 0-23 | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
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278,352+61,029 m2 | 339,881
razem | m2 339,881
45 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm na $cianach plaskich
0933/02  |i powierzchniach poziomych
Nr ST: ST.01.02. m2 | 278,852
46 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm na o$ciezach
0933/04 | Nr ST: ST.01.02. m2 61,029
47 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy powlekanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w rozwini¢ciu ponad 25c¢m - Parapety zewngtrzne
0506/02 | Nr ST: ST.01.04.
(1,40*%12+1,70*15+0,90+0,75*3) m2 45,45
razem m2 45,45
48 | KNR4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km
0108/11 | Nr ST: ST.00.00.
339,881%0,05 m3 16,994
razem | m3 16,994
49 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 | Nr ST: ST.00.00.
(doptata 4x) m3 16,994
50 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu budowlanego
indywidualna Nr ST: ST.00.00.
m3 16,994
1.2.3. Balkony
51 | KNR4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii II o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2
0725/02 | $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow - miejscowe uzupetnienie
tynku na balkonach ( spod plyty balkonowej, czoto) - przyjeto 10%
Nr ST: ST.01.02.
Spod ptyty  (5,05%1,18*4+5,05%1,18+4,85%1,18+4,78*1,18)*10% m2 4,116
Czoto ((5,05+1,18%2)*2+(4,85+1,18%2)+(4,78+1,18%2))*0,39*10% m2 1,138
razem | m2 5,254
52 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 |Nr ST: ST.01.02.
Spod ptyty  5,05%1,18%4+5,05%1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
Czoto ((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18%2)+(4,78+1,18%2))*0,39 m2 11,376
razem | m2 52,534
53 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 |Nr ST: ST.01.02.
Spod ptyty  5,05%1,18%4+5,05%1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
Czoto ((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18%2)+(4,78+1,18%2))*0,39 m2 11,376
razem | m2 52,534
54 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie do spodu ptyt balkonowych ptyt styropianowych EPS 40-070 gr
2612/02 |10cm
Nr ST: ST.01.02.
Spod ptyty  5,05%1,18%4+5,05%1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
razem | m2 41,158
55 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/08 |Nr ST:ST.01.02.
((5,05+1,18%2)*2+(4,85+1,18%2)+(4,78+1,18%2)) m 29,17
0,39*16*2 m 12,48
razem| m 41,65
56 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi - ptyta
2612/07  balkonowa, czoto plyty balkonowej
Nr ST: ST.01.02.
Spod ptyty  5,05%1,18%4+5,05%1,18+4,85*1,18+4,78*1,18 m2 41,158
Czoto ((5,05+1,18*2)*2+(4,85+1,18*2)+(4,78+1,18%2))*0,50 m2 14,585
razem | m2 55,743
57 | KNR 0-23 |Natlozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01 | Nr ST: ST.01.02. m2 55,743
58 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm
0933/04 | Nr ST: ST.01.02. m2 55,743
59 | KNR4-01 'Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pr¢tow prostych - balustrady balkonowe
1212/05 |Nr ST: ST.01.02.
((5,05+1,18%2)*4%2+(4,78+1,18%2)*4+(4,85+1,18%2)*4)*1 ,10*2 m2 | 256,696
razem | m2 256,696
60 | KNR-W |Malowanie dwukrotne farba - porgcze drewniane na balustradach
4-01 1212/25/Nr ST: ST.01.02.
((5,05+1,18%2)*4%2+(4,78+1,18%2)*4+(4,85+1,18*2)*4) m 116,68
razem| m 116,68
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61 | KNR 2-02 |Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewngtrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
rozdz.16  |Naklady robocizny =2 185,906 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST.01.05. kpl 1
1.3. Elewacja pélnocno wschodnia
1.3.1. Cokot
62 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 |Nr ST: ST.01.07.
Ponocno - wschodnia  11,10*1,05 m2 11,655
razem | m2 11,655
63 | KNR K-21 |Impregnacja hydrofobowa cegty klinkierowej
0302/04 | Nr ST: ST.01.07. m2 11,655
1.3.2. Docieplenie $cian powyzej cokolu
64 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03 |Nr ST: ST.01.05.
11,10*%14,43 m2 160,173
razem | m2 160,173
65 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli - Analogia: Demontaz oktadziny elewacji z Sidingu wraz z
0427/05 | podkonstrukcja drewniana
Nr ST: ST.01.01.
Truskawkowa 3
Elewacja szczytowa  (6,79%0,60+4,97*9,82+4,97%2,97*0,50+5,53*13,39) m2 | 134,307
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53%(0,15+1,30)/2) m2 4,989
razem | m2 139,296
66 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewngetrznych zwyktych kategorii II o powierzchni uzupehianej w jednym miejscu do 2m2
0725/02 |$cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow miejscowe uzupehienie
tynkow $cian przyjeto 30% powierzchni
Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja szczytowa (6,79%0,60+4,97*9,82+4,97%2,97*0,50+5,53*13,39)*30% m2 40,292
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53%(0,15+1,30)/2)*30% m2 1,497
razem | m2 41,789
67 | Kalkulacja |Poprawdzenie istniejacych istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwa ocieplenia w szynach/ korytkach
indywidualna kablowych
Nr ST: ST.00.00. kpl 1
68 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/09 |Nr ST: ST.01.02.
11,10 m 11,1
razem| m 11,1
69 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja szczytowa (6,79%0,60+4,97*9,82+4,97%2,97*0,50+5,53*13,39) m2 | 134,307
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53*%(0,15+1,30)/2) m2 4,989
razem | m2 139,296
70 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja szczytowa (6,79%0,60+4,97*9,82+4,97%2,97*0,50+5,53*13,39) m2 | 134,307
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53*%(0,15+1,30)/2) m2 4,989
razem | m2 139,296
71 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o grubosci 14cm
2612/01 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 3
Elewacja szczytowa (6,79%0,60+4,97*9,82+4,97%2,97*0,50+5,53*13,39) m2 | 134,307
(0,40*1,85+0,40*0,60+5,53%(0,15+1,30)/2) m2 4,989
razem | m2 139,296
72 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych,
2612/05 |dhugosc tacznika min 20cm,
Nr ST: ST.01.02.
139,296*6 szt | 835,776
razem | szt 835,776
73 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/06 |Nr ST:ST.01.02. m2 | 139,296
74 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/08 |Nr ST: ST.01.02.
Katowniki 13,40+0,60+6,60+0,60+3,46 m 24,66
razem  m 24,66
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75 | KNR 0-23 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01 | Nr ST: ST.01.02. m2 | 139,296
76 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm na $cianach ptaskich
0933/02  |i powierzchniach poziomych
Nr ST: ST.01.02. m2 | 139,296
77 | KNR 2-02 |Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewngtrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
rozdz.16  |Naktady robocizny = 577,905 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST.01.05. kpl 1
78 | Kalkulacja |Wykonanie muralu na elewacji " Truskawkowa 3-5"
indywidualna|Nr ST: ST.01.02.
kpl 1
79 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11 | Nr ST: ST.00.00.
139,296*0,05 m3 6,965
razem | m3 6,965
80 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 | Nr ST: ST.00.00.
(doptata 4x) m3 6,965
81 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu budowlanego
indywidualna|Nr ST: ST.00.00.
m3 6,965
1.4. Elewacja poludniowo - zachodnia
1.4.1. Cokot
82 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 | Nr ST:ST.01.07.
Potudniowo - zachodnia 11,50*1,10 m2 12,65
razem | m2 12,65
83 | KNR K-21 |Impregnacja hydrofobowa cegly klinkierowej
0302/04 | Nr ST: ST.01.07. m2 12,65
1.4.2. Docieplenie $cian powyzej cokolu
84 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03 |Nr ST: ST.01.05.
11,50*%13,20 m2 151,8
razem | m2 151,8]
85 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw z blachy - parapety zewnetrzne
0354/11 | Nr ST: ST.01.01.
(0,75*%4+1,40*3+1,10*3+0,80) m 11,3
razem| m 11,3
86 | KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli - Analogia: Demontaz oktadziny elewacji z Sidingu wraz z
0427/05 | podkonstrukcja drewniana
Nr ST: ST.01.01.
Truskawkowa 5
Elewacja szczytowa (11,50%10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50) m2 5,576
- Stolarka  -(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80%*1,40) m2 -11,62
Ofcieza ((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40%2))*0,30 m2 8,37
razem | m2 126,477
87 | KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych kategorii II o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2
0725/02 |$cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow miejscowe uzupehienie
tynkow $cian przyjeto 30% powierzchni
Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 5
Elewacja szczytowa (11,50%10,42+2,77*1,56)*30% m2 37,245
(4,26%1,14+1,18%1,22%0,50)*30% m2 1,673
- Stolarka  -(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40)*30% m2 -3,486
Ofcieza  ((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40%2)*3+(0,80+1,40%2))*0,30*30% m2 2,511
razem | m2 37,943
88 | Kalkulacja |Poprawdzenie istniejacych istalacji teletechnicznych/ elektrycznych pod warstwa ocieplenia w szynach/ korytkach
indywidualna kablowych
Nr ST: ST.00.00. kpl 1
89 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/09 |Nr ST: ST.01.02.
11,50 m 11,5
razem| m 11,5
90 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 5
Elewacja szczytowa (11,50%10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50) m2 5,576
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- Stolarka  -(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,62
Ofcieza ((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40%2))*0,30 m2 8,37
razem | m2 126,477
91 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 5
Elewacja szczytowa (11,50%10,42+2,77*1,56) m2 124,151
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50) m2 5,576
- Stolarka  -(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,62
Ofcieza ((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40%2))*0,30 m2 8,37
razem | m2 126,477
92 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych - styropian EPS 70-040 o grubosci 14cm
2612/01 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 5
Elewacja szczytowa (11,50%10,42+2,77%*1,56) m2 124,151
(4,26*1,14+1,18*1,22*0,50) m2 5,576
- Stolarka  -(1,10*1,40*3+1,40*1,40*3+0,80*1,40) m2 -11,62
razem | m2 118,107
93 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie do oéciezy plyt styropianowych - styropian EPS 70-040, gr. 2cm
2612/02 |Nr ST: ST.01.02.
Truskawkowa 5
Elewacja frontowa
Elewacja szczytowa
Ofcieza ((1,10+1,40*2)*3+(1,40+1,40*2)*3+(0,80+1,40%2))*0,30 m2 8,37
razem | m2 8,37
94 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych,
2612/05 |dhugosc tacznika min 20cm,
Nr ST: ST.01.02.
118,107*6 szt | 708,642
razem | szt 708,642
95 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/06 |Nr ST:ST.01.02. m2 | 118,107
96 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na o§ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/07 |Nr ST: ST.01.02. m2 8,37
97 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/08 |Nr ST:ST.01.02.
Oscieza  ((1,40%2+1,40%2)*3+(1,10%2+1,40%2)*3+0,80+1,40%2) m 35,4
Narozniki 10,42%2+1,56*2 m 23,96
razem| m 59,36
98 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01 | Nr ST: ST.01.02.
118,107+8,37 m2 126,477
razem | m2 126,477
99 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm na $cianach ptaskich
0933/02  |i powierzchniach poziomych
Nr ST: ST.01.02. m2 | 118,107
100 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego strukturalnego o grubosci 2mm na o$ciezach
0933/04 | Nr ST: ST.01.02. m2 8,37
101 KNR 2-02 |Obrobki z blachy powlekanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - Parapety zewngtrzne
0506/02 | Nr ST: ST.01.04.
(0,75*4+1,40*3+1,10*3+0,80)*0,35 m2 3,955
razem | m2 3,955
102 KNR 2-02 |Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewngtrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
rozdz.16  |Naklady robocizny = 551,978 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotezynnik przestoju = 0,84
Wspolczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST.01.05. kpl 1
103 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11 | Nr ST: ST.00.00.
126,477*0,05 m3 6,324
razem  m3 6,324
104 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 | Nr ST: ST.00.00.
(doptata 4x) m3 6,324
105 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu budowlanego
indywidualna Nr ST: ST.00.00.
m3 6,324
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
106 KNR-W |Wykonanie rusztowania przy kominach
4-01 0433/01 Nr ST: ST.01.05.
szt 9
107 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01 | Nr ST: ST.01.07.
(1,80+0,80)*0,50+1,94*(1,80+0,80)*0,50*2 m2 6,344
(1,27+0,60)*0,75+1,30%(1,27+0,60)*0,50*2 m2 3,834
(2,23+1,09+1,92+1,92+1,09+1,32+1,74)*0,68*2+0,75*2*7 m2 25,882
razem | m2 36,06
108 | KNR K-21 |Impregnacja hydrofobowa cegty klinkierowej
0302/04 | Nr ST: ST.01.07. m2 36,09
2. Dach
109 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku -Pas
0535/08 nadrynnowy, podrynnowy, wiatrownica
Nr ST: ST.01.01.
Pas nad/pod rynnowy  (8,35+15,07+6,28+2,77+4,50+9,69+2,70)*0,60 m2 29,616
Wiatrownica (7,05+1,23+1,14*2+6,95*4+6,28+4,50+8,0)*0,40 m2 22,856
razem m2 52,472
110 KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nadajace;j si¢ do uzytku
0535/05 |Nr ST: ST.01.01.
11,60*2+13,30+10,35*2+12,80*3+12,50+10,60 m 118,7
razem| m 118,7
111 KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/03  |Nr ST: ST.01.01.
8,35+15,07+6,28+2,77+4,50+9,69+2,70 m 49,36
razem| m 49,36
112 | Kalkulacja |Wykonanie izolacji termicznej dachu - natryskowo piana PUR zamknigtokomorowa gr. 12cm wraz z wykonaniem
indywidualna wierzchniej warstwy z elastomeru wykonanego natryskowo
Nr ST: ST.00.00.
(4,52*%6,92+6,28%6,92+9,72*7,05+2,70%7,05) m2 | 162,297
(9,28+3,01)*7,28 m2 89,471
11,67%(5,34+5,99) m2 132,221
2,78*%(5,32+1,70) m2 19,516
razem m2 | 403,505
113 | Kalkulacja |Remont instalacji odgromowej po wykonaniu termomodernizacji dachu PUR wraz z wykonaniem badan
indywidualna potwierdzajacych sprawnos¢ instalacji odgromowej
Nr ST: ST.00.00. kpl 1
114 KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o srednicy 15¢m - Rynny dachowe z demontazu
0508/04 | Nr ST: ST.01.04. m 49,36
115| KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach -Materiat z demontazu
0508/09 | Nr ST: ST.01.04. szt 10
116 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy okragle o $rednicy 12c¢m - Rury spustowe z demontazu
0510/03 | Nr ST: ST.01.04. m 118,7
117 KNR 2-02 |Obrodbki z blachy powlekanej grubosci 0,70mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02 | Nr ST: ST.01.04.
Pas nad/pod rynnowy (8,35+15,07+6,28+2,77+4,50+9,69+2,70)*0,80 m2 39,488
Wiatrownica (7,05+1,23+1,14*2+6,95*4+6,28+4,50+8,0)*0,50 m2 28,57
20 m2 20
razem | m2 88,058
3. Piwnica
118 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm?2 - przegotowanie podtoza
1202/09  pod wykonanie termomodernizacji stropu piwnic z pianki PIR
Nr ST: ST.01.06. m2 260
119 \NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 |Nr ST: ST.01.06. m2 260
120 Kalkulacja |Wykonanie termomodernizacji stropu piwnic ptytami z pianki PIR gr 8cm wykonczonych papierem , klejonych do
indywidualna podtoza pianka do ptyt
Nr ST: ST.01.06. m2 260
121 'NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 |Nr ST: ST.01.06. m2 260
122 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnym sufitow
1204/01 m2 260




