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CZESC OPISOWA
Opis ogélny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest:

1. Wykonanie audytu energetycznego umozliwiajacego przygotowanie zatozen projektu
termomodernizacji oraz uzyskania premii termomodernizacyjnej dla budynku mieszkalnego
na os. 1000 lecia 15 w Jastrzebiu-Zdroju.

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
na os. 1000 lecia 15 w Jastrzebiu-Zdroju z uwzglednieniem wykonania instalacji telewizyjnej
do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej w budynku.

3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

1) ZADANIE NR 1: Opracowanie audytu energetycznego:

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie audytu okreslajacego zakres i parametry techniczne oraz
ekonomiczne przedsigwzigcia termomodernizacyjnego budynku mieszkalnego  wielorodzinnego,
ze wskazaniem rozwigzania optymalnego, w szczego6lnosci z punktu widzenia kosztow realizacji tego
przedsiewzigcia oraz oszczednosci energii, stanowigcego jednoczesnie zatozenia do projektu budowlanego.
Audyt bedzie stanowil podstawg do uzyskania premii termomodernizacyjnej/remontowej, zgodnie
z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontow.

1. 1.2 Podstawowe dane o nieruchomosci:

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 865/61 bedacej wlasnosciag Wspdlnoty Mieszkaniowe]

Informacje ogdlne o nieruchomosci

« Adres —os. 1000 lecia 15,

«  Funkcja budynku - budynek mieszkalny, na parterze usytuowana Poczta, Swietlica, Pomieszczenie
Zarzadu Osiedla,

- Liczba kondygnacji — 4, podpiwniczony,

«  Konstrukcja — murowany ( cegta ),

«  Budynek 2-klatkowy z trzema wejsciami do budynku,

Stan techniczny

«  Wzniesiony w technologii tradycyjne;j,

«  Ocieplone $ciany szczytowe, otynkowany,

+  Dach kryty papa, rynny PCV ,

« Stolarka okienna wewnatrz mieszkan PCV lub drewniana, w cz¢éciach wspolnych PCV,
- Drzwi wejSciowe aluminiowe w czgsci mieszkalnej, stalowe w czesci uzytkowej,

Informacja o instalacjach oraz mediach

+  Woda zimna,

+  Woda ciepla,

« Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa,
- Instalacja elektryczna,

+ Instalacja odgromowa,

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Instalacja domofonowa,

- Instalacja gazowa,

- Wentylacja grawitacyjna,

+  Przewody spalinowe,
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Rok budowy 1963

Kubatura: 13 099,88 m?

Powierzchnia zabudowy: 847,34m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 2 427,96 m?

Ilo$¢ mieszkan — 43.

Zrédlem ciepta jest wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.

1.1.3 Wykonane remonty z zakresu termomodernizacji:

1. Remont dachu i kominow rok 2016. Dach kryty dwoma warstwami papy termozgrzewalnej,
kominy docieplone styropianem gr. 2 cm, obrdbka blacharska z blachy powlekanej, rynny i rury
spustowe metalowe, systemowe.

2. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i korytarzach rok 2017 — rama okien o profilu
min. szesciokomorowym i wspotczynniku przenikania ciepta max. 1,4 W/m2K. Rodzaj oszklenia —
szklo zespolone, niskoemisyjne o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m?K.

Stolarka okienna w mieszkaniach wymieniana jest sukcesywnie, w rdéznych latach,
w zalezno$ci od stanu technicznego. W mieszkaniach znajduja si¢ okna drewniane i PCV.
W piwnicach stare okna drewniane.

3. Wymiana drzwi wej$ciowych do klatek w czesci mieszkalnej - rok 2019. Drzwi aluminiowe, rodzaj
oszklenia — szkto bezpieczne, o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=1,1 W/m’K.

W czgscei uzytkowej stare drzwi stalowe.

1.2 Szczegolowe wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:
Audyt energetyczny powinien zawierac:

1. Okreslenie zakresu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwigzan
optymalnych, w szczegdlnosci z punktu widzenia kosztow realizacji tego przedsigwzigcia oraz
oszczgdnosci energii i umozliwiajacych uzyskanie premii termomodernizacyjnej dla budynku.

2. Przedsigwziecia  termomodernizacyjne  nalezy  ograniczy¢ do  rozwazan  ulepszen
termomodernizacyjnych, obejmujacych ocieplenie:

« Sciany frontowe;j,

« Sciany tylne;,

+ dachu,

« wymiang stolarki okiennej w piwnicach.

Sciany szczytowe zostaly ocieplone w roku 2015 styropianem grubo$ci 14 cm, zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowg (w zataczeniu).

3. Warianty przedsiewzigcia termomodernizacyjnego nalezy przedstawi¢ w tabeli zawierajacej
ponizsze dane:

Lp. | Wariant przedsigwzigcia | Planowane Roczna % oszczednosé Planowana Premia termomodernizacyjna
termomodernizacyjnego | koszty | oszczgdnos$c¢ | zapotrzebowania | kwota sSrodkow
catkowite | kosztow na energie wiasnych i
energii kwota kredytu
zt % 20% kredytu % 2-letnie
caltkowitych | oszczed
kosztow nosci

1. | ocieplenie §ciany
frontowej

2. | ocieplenie $ciany tylnej

3. |ocieplenie dachu

4. | wymiana okien
w piwnicach

4. Budynek wyposazony jest w instalacje cieplej wody z przygotowaniem jej
w indywidualnych przeptywowych gazowych podgrzewaczach wody i instalacja ta nie podlega
termomodernizacji.
Obliczenia termoizolacyjne winny zawiera¢ czgéci opisane w rozdziale trzecim Dz. U. Nr 43, poz. 346, §5
i §6 oraz wydruki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania na ciepto i moc na ogrzewanie.
Autor audytu energetycznego zobowiazany bedzie do dokonania analizy i przygotowania obliczen
nowej mocy cieplnej, uwzgledniajacej wykonanie termomodernizacji. W/w obliczenia stanowi¢ beda
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podstawe do wystapienia z wnioskiem do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa S.A.
o zmniejszenie mocy zaméwionej dla przedmiotowego budynku po wykonaniu termomodernizacji.

1.3 Uwagi dotyczace opracowania:
1. Zestawienie kosztow ogrzewania za rok 2018 :

1000-lecia 15 MW 2018 r.

cena cena ustuga | cena ustugi koszt koszt uslugi | koszt ustugi koszt R
I P o . P . . . azem MW Razem MW
Miesigc |Zamoéwiona moc| zaméwiona | przesylowa | przesylowej | zamoéwionej | przesytowej | przesytowej udostep. netto brutto
moc (netto) | stata (netto) | obca (netto) mocy stala obca Pomieszczeh
1 0,1850 6 958,20 2 389,73 1748,43 1 287,27 442,10 323,46 18,14 2 070,97 2 547,29
1} 0,1850 6 958,20 2 389,73 1748,43 1 287,27 442,10 323,46 18,55 2 071,38 2 547,80
11 0,1850 6 958,20 2 389,73 1748,43 1 287,27 442,10 323,46 18,55 2 071,38 2 547,80
v 0,1850 7 672,59 4 208,21 0,00 1419,43 778,52 0,00 18,55 2 216,50 2 726,30
\'/ 0,1850 7 672,59 4 208,21 0,00 1419,43 778,52 0,00 18,55 2 216,50 2 726,30
\'l 0,1850 7 672,59 4 208,21 0,00 1419,43 778,52 0,00 18,55 2 216,50 2 726,30
Vil 0,1850 7 672,59 4208,21 0,00 1419,43 778,52 0,00 18,55 2 216,50 2 726,30
VIl 0,1850 7 672,59 4 208,21 0,00 1419,43 778,52 0,00 18,55 2 216,50 2 726,30
1X 0,1850 7 672,59 4 208,21 0,00 1419,43 778,52 0,00 18,55 2 216,50 2 726,30
X 0,1850 7 672,59 4208,21 0,00 1419,43 778,52 0,00 18,55 2 216,50 2 726,30
Xi 0,1850 7 672,59 4208,21 0,00 1419,43 778,52 0,00 18,55 2 216,50 2 726,30
X 0,1850 7 672,59 4 208,21 0,00 1419,43 778,52 0,00 18,55 2 216,50 2 726,30
32 179,59
1000-lecia 15 GJ 2018 r.
cena ustuga | cena ustuga Kkoszt koszt ustugi koszt
Miesiac llo$¢ zuzytych |cena zuzycie| przesytlowa | przesytowa Zusvcia przesytowej | koszt ustugi | uzupetnienia| Razem GJ Razem GJ
& GJ ciepta (netto)| zmienna zmienna cie iasznetto) zmiennej | przesytowej nosnika netto brutto
(netto) obca (netto) P (netto) obca (netto) (netto)
1 199,47 29,98 5,79 3,51 5980,11 1 154,93 700,14 0,00 7 835,18 9 637,27
1 226,49 29,98 5,79 3,51 6 790,17 1311,38 794,98 1,90 8 898,43 10 944,79
1] 222,66 29,98 5,79 3,51 6 675,35 1 289,20 781,54 0,00 8 746,08 10 757,69
v 44,72 29,35 11,06 0,00 1312,53 494,60 0,00 0,00 1807,14 2 222,77
\'/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,98 10,98 11,86
X 86,23 29,35 11,06 0,00 2 530,85 953,70 0,00 1,90 3 486,45 4 288,05
Xl 175,98 29,35 11,06 0,00 5 165,01 1946,34 0,00 0,00 7 111,35 8 746,96
Xl 194,02 29,35 11,06 0,00 5 694,49 2 145,86 0,00 3,19 7 843,54 9 647,07
56 256,47
2. Audyt energetyczny nalezy przygotowa¢é w wersji papierowej — 2 egz. 1 cyfrowej

(w formacie edytowalnym i pdf.).

3. Zamawiajacy informuje, ze Zleceniobiorca bedzie mial obowiazek sprawowania nadzoru

autorskiego nad weryfikacja audytu wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdélowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego
i czg$ci audytu remontowego oraz szczegdtowych warunkéw jakim powinny odpowiada¢ podmioty,
ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego ma zleci¢ wykonanie weryfikacji audytow (Dz. U z 2009 r.
Nr 43 poz. 347) celem pozyskania premii termomodernizacyjnej,

Wykonang dokumentacj¢ nalezy w zakresie rozwigzan projektowych uzgodni¢ z Dzialem
Technicznym - przed wykonaniem ostatecznej tresci audytu oraz na kazdym etapie realizacji,
Szacunkowa wycena robot powinna szczegdélowo uwzgledniaé wszystkie roboty niezbedne do
zrealizowania zadania w catosci, powinna by¢ oparta na aktualnych cennikach i nie odbiega¢ od
ostatecznej wersji dokumentacji projektowej robdt termomodernizacyjnych.
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2) ZADANIE NR 2:
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku:

2.1. Zakres dokumentacji powinien zawiera¢ w szczegdlnoSci:

1. Projekt docieplenia §ciany zewnetrznej frontowej w zakresie:

« prace przygotowawcze (m. in. demontaz anten satelitarnych, parapetéw, daszkow nad wejsciami do
klatek),

« demontaz i ponowny montaz skrzynek gazowych- nalezy uwzgledni¢ wymiang skrzynek na nowe,

 skucie odpadajacych fragmentéw tynkow ze $ciany, przygotowanie powierzchni $ciany,

- wykonanie docieplenia $ciany w systemie BSO z uzyciem styropianu,

« roboty tynkarskie — nalezy uwzgledni¢ tynk silikonowy lub silikonowo-silikatowy,

«  wymiana parapetow okiennych dostosowanych do grubosci docieplenia,

- montaz daszkéw nad wejsciami do klatek,

- wszystkie roboty towarzyszace, zwigzane z dociepleniem elewacji, w tym transport i utylizacja
materialow z rozbiorki.

2. Projekt docieplenia $ciany zewnetrznej tylnej w zakresie:

+ prace przygotowawcze (m. in. demontaz anten satelitarnych, parapetow),

« demontaz i ponowny montaz krat w oknach w lokalach uzytkowych,

+ demontaz i ponowny montaz banera reklamowego,

- skucie odpadajacych fragmentow tynkow ze Sciany, przygotowanie powierzchni $ciany,

« wykonanie docieplenia $ciany w systemie BSO z uzyciem styropianu,

« roboty tynkarskie — nalezy uwzglednic¢ tynk silikonowy lub silikonowo-silikatowy,

+ wymiana parapetéw okiennych dostosowanych do grubo$ci docieplenia,

« wszystkie roboty towarzyszace, zwigzane z dociepleniem elewacji, w tym transport i utylizacja
materialéw z rozbiorki.

3. Projekt docieplenia dachu — w zakresie:

+ demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej (zwody pionowe nalezy ukryé pod
dociepleniem) — wykonanie pomiarow,

« demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych,

« wykonanie obrobek blacharskich,

- wykonanie docieplenia z zastosowaniem styropapy i styroduru,

«  pokrycie dachu papa termozgrzewalna,

- ewentualna naprawa i uszczelnienie kominow,

« dostosowanie wylazow na dach do grubosci docieplenia,

- wszystkie roboty towarzyszace, w tym transport i utylizacja materiatow z rozbiorki.

4. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach:

«  wykucie z muru istniejacych okien,

« montaz okien PCV fabrycznie wykonczonych o parametrach spetniajacych obecne wymagania
odnos$nie ochrony cieplnej za pomoca systemowych kotew stalowych i kotkéw rozporowych,
przestrzen pomig¢dzy ramg i murem uszczelni¢ piankg poliuretanowa,

« wykonanie tynkow uzupeiniajacych zwyktych wewnetrznych i1 zewnetrznych kategorii II1
na stykach z o$cieznicami, tynk cementowo-wapienny,

« wykonanie gladzi gipsowych na powierzchniach tynkowanych - w pomieszczeniach suszarni
od strony wewnegtrznej,

« wszystkie roboty towarzyszace zwigzane z wymiang stolarki okiennej, w tym transport
i utylizacja materiatow z rozbiorki.

5. Wykonanie instalacji telewizyjnej do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej w budynku:
- demontaz anten satelitarnych umocowanych do elewacji,

- montaz skrzynek w piwnicach,

- montaz koryt instalacyjnych PCV na klatkach schodowych

- montaz wspornika antenowego SAT na dachu budynku,
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+ montaz czaszy anteny SAT (ocynkowana i malowana proszkowo),
- montaz pozostalych elementéw instalacji zbiorczej (LNB z wyjsciem optycznym TELEVES,
konwerterow sygnatu optycznego w skrzyniach, multiswitchy w skrzyniach.

Potaczenia migdzy LNB na dachu, a konwerterami w skrzyniach nalezy wykona¢ odpowiednim przewodem
swiattowodowym zabezpieczonym dodatkowo rurg ochronng pcw. przewody nalezy poprowadzi¢ w
sztywnych rurach ochronnych pcw mocowanych na $cianach lub stropach piwnic.

Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach wewnatrz budynku. Wszystkie elementy systemu instalacji telewizji
satelitarnej powinny by¢ trwale przytwierdzone do podtoza. Nalezy uwzgledni¢ montaz gniazd antenowych
TV-SAT w puszkach podtynkowych w kazdym lokalu mieszkalnym i §wietlicy (44 szt.). Przepusty w dachu
powinny prowadzone rurg fi 50 i uszczelnione. Obudowe szafki rozdzielczej antenowej nalezy wyposazy¢
lub doposazy¢ w urzadzenia i elementy instalacji RTV. W mieszkaniach nalezy przewidzie¢ zabudowg
gniazd antenowych RTV/SAT.

Wykonanie  wszystkich _innych robdt towarzyszacych, ktéorych wykonanie jest niezbedne
do zrealizowania zadania jako cato$ci.

2.2 .Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

1. W/w dokumentacje¢ nalezy opracowaé po uprzednim opracowaniu audytu energetycznego.

2. Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem parametréw normatywnych obecnie
obowigzujacych.

3. Przed przystapieniem do projektowania nalezy ustali¢ z Wydzialem Architektury UM
w Jastrzebiu-Zdroju nowa kolorystyke dla budynku.

4. Nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowg lub skuteczne zgloszenie robot w Wydziale
Architektury UM Jastrzebie-Zdroj.

3. Wymagania wobec Wykonawcy:
« uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniajgce
do projektowania,
« zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa aktualne na dzien
sktadania oferty,
« dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ do Zrzeszenia Audytorow Energetycznych aktualne
na dzien sktadania oferty,

4. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w zakresie i iloSciach:
W wersji papierowej
« audyt energetyczny — 2 egz.
 projekt budowlany — 4 szt.,
 projekt wykonawczy — 2 szt.,
 kosztorys inwestorski — 2 szt.,
 przedmiar robot — 2 szt.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 szt.,
- inne (uzgodnienia, dokumentacje) niezbedne do realizacji calosci zadania,

W wersji elektronicznej na ptycie CD — 1 szt.:
- audyt - wersja edytowalna i pdf.
« kompletna dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami, specyfikacja, przedmiarami - wersja
edytowalna i w formie plikow pdf. dwg.

5. Termin wykonania ustugi — do 5 miesigcy od daty podpisania umowy wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe. Ustuga realizowana bedzie w etapach:
1. audyt energetyczny i koncepcja obejmujaca propozycje rozwigzan projektowych (kolorystyka
uzgodniona z Wydziatem Architektury) - weryfikacja koncepcji przez MZN,
2. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej z uwzglednieniem uwag
wynikajacych z weryfikowanej koncepcji wraz z kosztorysem szczegélowym (po 1 egz.) -
weryfikacja dokumentacji przez MZN,
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3. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i cyfrowej (projekt,
STWIiOR, kosztorys, przedmiar) - weryfikacja dokumentacji przez MZN,

4. zlozenie dokumentacji w Wydziale Architektury UM Jastrzebie-Zdroj — dostarczenie do MZN
potwierdzenia,

5. dostarczenie do siedziby MZN decyzji o pozwoleniu na budowe.

Rozwigzania projektowe na etapie opracowywania koncepcji oraz wykonania kompletnej dokumentacji
nalezy uzgadniaé z inspektorem nadzoru. Weryfikacja dokumentacji zlozonej w MZN zostanie
przeprowadzona kazdorazowo w terminie do 7 dni kalendarzowych.

6. Warunki platnosci: Wynagrodzenie ptatne bedzie jednorazowo, na podstawie protokotu odbioru
koncowego ushlugi, po dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na budowe i kompletnej dokumentacji.
Warunkiem pozytywnego odbioru przedmiotu zamoéwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej 1 audytu w sposodb umozliwiajacy przeprowadzenie postepowania przetargowego i realizacje
robot oraz uzyskanie wsparcia finansowego na realizacje zadania z premig termomodernizacyjng.

7. Ogdlne wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
Przyjete rozwigzania powinny spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach prawa a w szczeg6lnosci:

«  Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.),

- Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow (Dz. U.
z2014 1. poz. 712, 22016 1. poz. 615, 1250),

«  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017r. Poz. 1332
i 1529),

«  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
form audytu energetycznego oraz cze$ci audytu remontowego, wzoréw kart audytu, a takze
algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346
Z podzn zm.),

« Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831),

«  Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 roku w sprawie szczegotowego zakresu
1 sposobu sporzadzania audytu efektywnos$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczedno$ci
energii,

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czg¢$ci budynku stanowigcej §wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz 376),

+ Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opdr cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen,"

« Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkoéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne,"”

+ Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia
projektowego obciazenia cieplnego."

CZESC INFORMACYJNA

1. Zarzadca WM 1000 lecia 15 o$wiadcza, ze obiekt objety przedmiotem opracowania znajduje si¢
w jego zarzadzaniu, z ktéorego wynika uprawnieniec do zlecenia projektowania robot
termomodernizacyjnych,

2. Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego upowaznienie do wystepowania w imieniu zamawiajacego
do organ6éw administracji publicznej w zakresie niezbednym do realizacji zadania,

3. Wykonawca otrzyma od zamawiajacego o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane,

4. Wykonawca bedzie miat obowiazek zlozenia o$wiadczenia o zgodnosci wersji papierowej
dokumentacji z wersjq cyfrowa,

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wiasnym zakresie i na swoj koszt mapy do celow
projektowych — w razie takiej koniecznosci,

6. W wycenie czynniki cenotworcze (ceny R, M, S, Ko i Z) nalezy przyjmowac z aktualnych cennikow
np. Sekocenbud,
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7.

o

10.

W przedmiarze robot ciggi liczb wymiarowych powinny by¢ rozbite z opisem elementu
obmiarowanego w sposob umozliwiajacy tatwa identyfikacje w dokumentacji, przy kazdej pozycji
przedmiarowej powinien znajdowac si¢ nr specyfikacji techniczne;j,

Przed rozpoczgciem prac projektowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejacego,

Autor projektu zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego cato§¢ praw autorskich
(z wyjatkiem osobistych) do swojego Dzieta, bez zZadnych ograniczen czasowych
i terytorialnych, bez konieczno$ci ponoszenia dodatkowych kosztéw lub koniecznosci uzyskiwania
zgody Wykonawcy wynikajacej z prawa autorskiego okreslonego ustawag z dnia 04.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r. poz. 631 z pézn. Zmianami),
Opracowanie powinno uwzgledniaé zapewnienie mozliwo$ci normalnego uzytkowania budynku
podczas prowadzenia robdt budowlanych.

Zdjecia budynku
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