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SPECYFIKACJATECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej / ST /.

Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania Ogolne” odnaki do wymaga wspolnych dla
poszczegdlnych wymagatechnicznych, dotyezych wykonania i odbioru robdt, ktére zostan
wykonane w ramach zadania ,TERMOMODERNIACJA BUDYNKUMIESZKALNO-
USLUGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OSIEDLU 1000-LECIA 15W JASTRZBIU
ZDROJU".

1.2 Zakres stosowania / ST /.
Specyfikacg techniczm jako czs$¢ dokumentow przetargowych i umownych nglestosowa

w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcid. lintegralm czg$¢ opracowania stanowi
Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3 Zakres robot objetych / ST /.

Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowé w powiazaniu z ntej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowcymi integralm cz¢$¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuzynndci umazliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-01 — OCIEPLENIESCIAN SZCZYTOWYCH.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InspekiNadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja Projektowa zaazona do Dokumentéw Przetargowych:

Rysunki
2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wydeczy ledacy w posiadaniu Zamawigjego.
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1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Mip@z do zakaczenia i odbioru kecowego
robot, a w szczegoldoi:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob endfacych czynnéci zwiazane z budow

I nienaruszalngia ich mienia stdacego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy przed dpsin
0s6b nieupowanionych.

(b) W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i kdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: ogrodzenia zapoiywyiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewnigc w ten sposob bezpiecdmtwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznéci w dziex i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jestriedozwolone ze
wzgledu bezpieczstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne amizenia zabezpieczg@ie Igda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umesre, w miejscach ikeziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktéryttes¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjneetla utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t pozagmabudowy nie podlega agmej zaptacie

i przyjmuje st, iz jest whczony w Cen Zadania.

Ze wzgkdu na realizagj robot na terenie zamieszkanego osiedla, zopye s¢ Wykonawe do
przestrzegania nagtujacych zalecs:

- Wykonawca we witasnym zakresie ustawi kontenery Wi ggomadzenia gruzu i materiatdw
z rozbiorki,

— zakazuje si umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanyely pudynkach mieszkalnych,

— Zamawiajcy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze sodjakiadowisko materiatow,

- Wykonawca zobowzany jest do skalkulowania dostaw materiatow taly aie byly one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,

— Zamawiajcy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzie

- przy wykonywaniu robdét naky zwrock szczegdla uwag na zabezpieczenie transportu
materiatdbw oraz na zabezpieczenie piwnic, klatélodowych i mieszkaprzed zanieczyszczeniem,

- Wykonawca jest zobowtany zabudowa swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiajcego, umaliwiajace korzystanie z zasilania wpd energa elektrycza. Po dokonaniu
odbioru rob6t, Wykonawca zostanie aofwiny faktup za zuyta wode i energe elektryczr na
podstawie wskazapodlicznikdw i cen dostawcow.

1.4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia rob6t Wykonawcabizie:

(a) Utrzymywa: Plac Budowy w stanie bez wody sicg).

(b) Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oradzie unik@ uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych napstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga bedzie
miat szczegodlny wzgt na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowhidg dojazdowych.

2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
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. Zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytduhi substancjami toksycznymi,
. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. Mozliwoscia powstania pzaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bezie utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkaginpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowarsgapem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niegdty dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoznacznie okémjace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu rob6t ich
szkodliwas¢ znika (np. materiaty pylaste) modpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawizy powinien
otrzymywa& zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca wuyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie zpecyfikacjami,
specyfikacjami ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

1.4.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wiacicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawcactizie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

J&li w trakcie prowadzenia robot napt odstonecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzigngrac i niemeliwva okaze st korekta
Harmonogramu roboét na ten okres, to Wykonawgdzie uprawniony do wyspienia o dodatkowy
czas na Ukaczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Wimo

1.4.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzen na 0s przy transporcie
materialdbw wyposgenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw sposdédpigi bedzie o kadym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone w oboie Placu
Budowy i Wykonawca &dzie odpowiadat za naprayzgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisow dotycxych bezpiecaestwa
i higieny pracy. W szczegoldéo Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpienienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i urdzenia uywane do
robét od Daty Rozpoezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymawinno by
prowadzone w taki sposob, aby wszystkie elementy Wwyzadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru pogwarancyjnego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba o utr@nie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zoboyaany do bezwzgtnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadzntralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idalzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych dalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod

i w sposéb cigty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiaekopie

i inne odnéne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiejk@dhawca winien uzyskaod odnénych wiadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy inngezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie gj na wycie krotkofaldbwek, na rozpoeeie prac i na zakryciu robot zanikeych przy
przetazeniu uradzer uzyteczndgci publiczne)).

Razem z harmonogramem robdét waei 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winieregfazy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoilegymaganych do rozpoezia i zakaczenia robot
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaie do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢ wiadzom
wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadimien pozwolé Wiadzom na udziat
w badaniach i procedurach sprawdzggch, co nie powinno zwoléiWykonawcy z jakichkolwiek
jego obowiazkow kontaktowych.

1.4.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych

Przebudowe ugdzern naleey wykona pod nadzorem i wyszczeg@ni w uzgodnieniu
z wytkownikami.

Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72 Strona 6



Specyfikacja Techniczna: Wykonanie Termomodernizacji w budynku biurowego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow Seilgieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.4.13 Tablice informacyjne

Wykonawca robot jest zobow#any do ustawienia i utrzymania przez okres budaaplic
informacyjnych na poczkowym i kaacowym odcinku Umowy.

1.4.14. Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosgrycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymizyadi® Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu c
sprawdzenia zgod®doi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobk materialdw mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli ledzie podstawa akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcje wytworngda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewniona wspoétpkac pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzorudazie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzasfli thspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych robotzre, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewatmwany przez Inspektora Nadzoru. Adg rodzaj robot,
w ktorym znajduj sic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamygkonuje na witasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Zamawiajcy hie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalngkladowisko materiatow.
Wykonawca zobowzany jest do skalkulowania dostaw materiatow taly, mie byty one gromadzone
przy budynku mieszkalnym,

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane maétedo czasu, gdydola one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczentaexwhowaty swoja jakkg i wiasciwosci do robot

i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsaasowego skiadowaniacdy
zlokalizowane w olabie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych InspektoNadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez gk e.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju

materialtbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paemi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie to
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wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakzeptowany rodzaj
materiatu nie mze by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty musza poclkiodzikraju UE lub kraju okjego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzehia wymagane przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien lty
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ t, zaakceptowanym przez InspakiMadzoru; w przypadku braku ustale
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniadhspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zadaniem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robt ma by utrzymywany
w dobrym stanie i gotowigi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroeipdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktGre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami @kre/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Indpek Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldy spelnig@ wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzaogda b
usungte z Placu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacPlacu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolxgpdnie z Umowa, oraz za ja&ko
zastosowanych materiatdbw wykonywanych robot, za zgodnd¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robotzgraleceniami Inspektora Nadzoru.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementébot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dodntacji Projektowej i w ST, a tak

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymsgdektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatéw, robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach wpltyweg na rozwzamn
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzoru
programu zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaarobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwaraej wykonanie robot zgodnie
z Dokumentagj Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynzeprInspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

o Cze&¢ ogolna opisujca:

— Organizaag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawobot,

— Organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— Bhp,

— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— Wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- System (sposéb i procedlirproponowanej, kontroli sterowania jakea wykonywanych
robot,

- Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratoriuntagnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie baad,

— Sposéb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wyckhganych wnioskOow i zastosowakorekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fenomzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
» Cze$¢ szczegotowa opisgga dla kadego asortymentu robot:

— Wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgyiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,

— Rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzenh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautch wia&ciwosci w czasie raportu,

- Sposob i proceddr pomiaréw i bad&d (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdét;o

— Sposob pogpowania z materiatami, robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli jakéci robot kzdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatlazomg jakas¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pédtontrole rob6t i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, acgBpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaaterialdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonaest gadowalagy.
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Wykonawca hkdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniagjca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganzawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zalkrdmda i ich czstotliwoscia sa okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy niestaty one tam ok&one, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie robot zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadaj waa legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane poaviadaj wymaganiom
norm okrglajacych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektoradd¢oru kdzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. i
niedocihgniccia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wynik bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarusungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmaygkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenamez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami aadak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaghdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jeo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlosddta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢é materiatdw robdt z wymaganiami ST na podstawie itaGun
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru i@ pobieré prébki materiatow i prowadgibadania niezalme od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdbw robot z Dokumentacja Projektowa i 8V .takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawe

6.6. Atesty jakaci materiatlow urzadzen

Przed wykonaniem badagakosci materiatow przez WykonawgInspektor Nadzoru nie dopuci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggdj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesiywsymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe ¢ola posiadéd atesty wydane przez producenta poparte w raziezgmt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajce atesty a uszizenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgoddach wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub wgdzenia
zostan odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovwdazujacym Zamawiacego

i Wykonawe w okresie od rozpoegeia robot do Odbioru Kicowego. Odpowiedzialgé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obggujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony data jego dokonania, podpisem oskidya
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shHbowego. Zapisy dla
czytelne, w poradku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i ékspra Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedi@one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzienfdkdowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowaniag.si
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie maawmien do wydawania poleceWykonawcy
robot.

2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwaley na rozliczenie faktycznego pegti kazdego
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przem@mdza, si w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje o Kskgi Obmiaru.

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umpogywilno-prawne,

— Protokéty odbioru robét,

— Protokoéty z narad i ustaie

— Korespondengjna budowie.
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6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek dokumentow budowy spowjedjego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycegin Przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w Przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniayRdhawcy od obowazku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robot dalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymaganych do celu miesiznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdglenia ilosci robot i materiatow

Dlugasci i odlegtasci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdtulinii
osiowej. J&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrgj. lléci, ktére maja by
obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani8pecyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne

swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dula przez Wykonawe utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiay beda przeprowadzone przed @eziowym lub kacowym odbiorem robdt, a tak
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robohn@ar robét
zanikapcych przeprowadzeniaesiw czasie ich wykonania. Obmiar robot podlagggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazanieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynskomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynfownie oddzielnego za¢znika
do Kskgi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z éhksprem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Procedura przegcia robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale dgkvcy:

a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Odbiorowi czsciowemu,

C) Odbiorowi kaxcowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagodlnego pospu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto$éadanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca nanpe,

a w chagu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru wirpezysapi¢c do badania i pomiaru robot
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbiw oparciu i wyniki wszelkich bada
i pomiaréw kedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robd6t nie mie kontynuowaé robot bez odbioru robot zanilgaych i ulegajcych zakryciu
przez Inspektora Nadzorizaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwaljgkonawca od
zobowhzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze k@mowym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot
Odbior robdét naley wykonywa: z uwzgkdnieniem niej podanych uwarunkowia

. Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyka@maobét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci.
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. Catkowite zakaéczenie robét oraz gotow® do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagonem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

. Odbiér kaacowy robét nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot i przekazania dokumentéw, o ktéryclwmev punkcie
8.5.

. Inspektor Nadzoru wystawSwiadectwo Przefia stwierdzajce zakaéczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru kacowego przez Komisje wyznaczona przez Zamaeeo.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy werbwvniez udziat w przekonaniu.

. Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot
z Rysunkami i Specyfikacjami.

. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub robo6t uzupetniagych
Komisja przerwie swoje czynfa i ustala nowy termin odbioru koowego.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

. Rysunki z naniesionymi zmianami,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszczay padbiorze robo6t zanikagych
i ulegapcych zakryciu,

. Recepty i ustalenia technologiczne,

. Dzienniki Budowy i Ksg¢ggi Obmiaru,

. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami PZJ,

. Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow,

. Sprawozdanie techniczne,

. Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,

. Inne dokumenty wymagane przez Zamasugago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&

. Zakres i lokalizacje wykonywanych robat,
. Wykaz wprowadzonych zmian,

. Uwagi dotycace warunkow realizacji robat,
. Date rozpoczcia i zaka@czenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzglem przygotowania dokumentacyjnego neeldogotowe
do odbioru kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznapaypowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@one keda zestawione wg
wymaga ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatrigi jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkaaza jednost&k obmiarove
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgkdniac wszystkie czynneci, wymagania i badania sktadeg
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjofektowe;.

Cena jednostkowachzie obejmowé

— Robocizr bezpdredni,
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— Wartasci zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartasci pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie gprha Placu Budowy

I z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— Koszty pdrednie, w skiad, ktorych wchoglz place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazddwip.), koszty dotycxce oznakowania robot,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzme placow i bocznic,
ekspertyzy dotycre wykonanych robo6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawiergly ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnyradatki obliczane
zgodnie z obowizujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pgleliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaz@cdana pozycje w wycenionym Przedmiarze
robét jest ostateczna i wyklucza atiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robogtgoin

ta pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobguany wykona niezlzdne projekty wykonawcze zgodnie
z p. 1.4.1.3. ST. Podstawptatnaci sa ceny ryczattowe, Przedmiar robot, Wymagangolie,
obejmupce zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobamany wykona zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy i zainstalowa urzadzenia zabezpieczgie ( zaporyswiatta ostrzegawcze, znaki itp.)
— Ustawi i utrzyma tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdotvaic na placu budowy dhej nie 6 miesicy od momentu
zakaczenia inwestyciji.

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE S A
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcie ubezpieaz@onosi Wykonawca.

13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
| WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wgmyst wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w xych miejscach powotygj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, irstrukcje. Naley je traktowa jako integralna ¢®¢ i nalezy je czytd wylacznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystvaly. Rozumie si iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawas$tia i wymaganiami. Zastosowanieda mialy ostanie wydania
Polskich Norm (datowane nie fdiej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie @ostviono
inaczej. Roboty &da wykonane w bezpieczny sposaijsle w zgodzie z obowkujacymi Polskimi
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami kraj UE w zakresie przgfym przez polskie
prawodawstwo o przepisami obagujacymi w Polsce.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOMODERNIZACJASCIAN ZEWNETRZNYCH

SZCZYTOWYCH ST - 01
CPV 45320000-6

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjg/magania dotyce wykonania i odbioru robot
elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blachacski dla zadania ,TERMOMODERNIACJA
BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OS 1000-LECIA 15
W JASTRZBIU ZDROJU".

1.2. Zakres robot obgtych ST

— Zapoznanie z projektem technicznym,

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdwzetip i urzadzen, monta rusztowa,
zdjecie obrobek blacharskich, demonfaodokiennikow),

— Zabezpieczenie okien falpolietylenova,

— Sprawdzenie i przygotowanie powierzchaian,

— Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

— Uzupetnianie ubytkéw,

— Zagruntowanie podi@,

— Mocowanie profili cokotowych,

— Cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

— Przygotowanie zaprawy kkgjej,

— Przyklejenie ptyt styropianowych zaprakiejaca,

— Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do paeio

— Przeszlifowanie catej zewtrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziatge papierem
sciernym,

— Odbicie tynku w miejscach unierdawiajacych wykonanie ociepleniagaezy,

— Wykonanie ociepleniasgiezy,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatk wtokna szklanego,

— Dodatkowe wzmocnienia w narach otworéw okiennych,

— Dodatkowe wzmocnienie rf@ianach parteru,

— Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

— Montaz nowych podokiennikow,

— Zagruntowanie podia,

— Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej,

— Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiejlsinowej,

— Demonta rusztowa,

- Uporzadkowanie terenu wokot budynku.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
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2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

2.2.1 Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nale zastosowa ptyty styropianowe o wspoétczynniku= 0,040
W/mK, o wymiarach 100 x 50cm i grusmach: 14cm, {ciany zewrtrzne szczytowe), 2 cm{aeza i
pod parapetami); odpowiadag nastpujacym wymaganiom:

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczaineso zwihzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blako

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszbm#ri wytaman,

- sezonowanie — w okresie, co najmniej 2 mi@siod wyprodukowania,

- nasikliwosé woda przy krétko trwatym eZciowym zanurzenit 0,5 kg/nd,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnege 60u

- wytrzymatcé na rozcaganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kba

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powibyyzgodne z PN-EN-13163:2009.

2.2.2 Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia naig stosowa siatlke z wiokna szklanego o gramaturze min 158%y/m
stosowan w wybranym systemie, np. BOLIX HD 158/S i BOLIX HEB5/P

Siatka np. BOLIX HD 158/S powinna speléimastpujace wymagania:

- wymiary oczek 3,9x 4,0 mm,

- sita zrywapjca wzdhié osnowy i watku, badania na probkach przechowywanych 28 dni
w warunkach laboratoryjnych 1500N, w roztworze 5% wodorotlenku sodu (NaGHB00N

Siatka pancerna np. BOLIX HD 335/P powinna spétniastpujace wymagania:

- wymiary oczek 4,7x 5,6 mm,

- sita zrywapjca wzdhié osnowy i watku, badania na probkach przechowywanych 28 dni
w warunkach laboratoryjnych 100N/mm, w roztworze alkalicznym60 N/mm

2.2.3 Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podéo naley zastosowa klej stosowany
w wybranym systemie, np. BOLIX Z.
- przyczepnét: do betonu > 0,3MPa

do styropianu >0,1 MPaz@rwanie w warstwie styropianu)

Do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniegj do pityt styropianowych nalg zastosowa klej
stosowany w wybranym systemie, np. BOLIX U (z atjem scina do 2,00 m wysokaoi).
- przyczepnég: do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwiggianu)

Do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniegj do pityt styropianowych nalg zastosowa klej
stosowany w wybranym systemie, np. BOLIX Kdgiany do 2,00 m wysokai).
- opor dyfuzyjny: 0,45-0,80 m
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2.2.4 Preparat gruntuj acy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej najle zastosow& preparat gruntggy stosowany
w wybranym systemie, np. BOLIX SIG KOLOR

2.2.5 Preparat do gruntowaniascian

Do zagruntowaniacian przed wykonaniem ocieplenia nglezastosowa preparat gruntagy do
powierzchniowego wzmocnienia podjostosowany w wybranym systemie, np. BOLIX T

Do zagruntowaniascian w przypadku podky nienasikliwych nalery zastosow& np. BOLIX
BETOGRUNT

2.2.6 taczniki do mocowania styropianu do podiaa

Do mocowania piyt styropianowych stos@wanalezry taczniki z gwadziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtGv@blary tworzywem sztucznym. @bokas¢ zakotwienia do
warstwy nénej min 60mm. Minimum dwatzniki na 1nmi powinny by tacznikami wkecanymi.
2.2.7 Wyprawa tynkarska silikonowa

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplariician zewrtrznych naley zastosowa
wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem pragdesja biologiczn stosow w wybranym
systemie wg rys. nr 3 (faktura ,kamyczek” ziarnb qm) np. BOLIX SIT P

- Nasikliwosé powierzchniowas 0,05 kg/mix h,

- opor dyfuzyjny< 0,1 m

2.2.8 Profile metalowe

Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy nan@ z aluminium.

2.2.9 Materiaty uszczelniajace

Do wykonania uszczelnie zastosowa uszczelniacz poliuretanowy odpowiagyj nasgpujacym
wymaganiom:

- odporn@é na temperatgrpo zwizaniu: od -40C do +80°C

Dopuszcza sizastosowanie materiatdow réwnoimgch o parametrach technicznych nie gorszyeéh ni
ujete w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprat

3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne"”, pkt. 3
3.2. Sprzt stosowany

«drobny sprzt potrzebny do wykonania robot

swiertaka z mieszadtem, wiertarka udarowa, pace yléwnania styropianu
*nozyce do cgcia blachy, lutownica
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.4
4.2. Wybdrsrodkow transportu

Srodkiem transportu spei i materiatéw jest samochod dostawczy lub innyagwatujcy transport
w sposo6b uniemidiwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST " Wymiagagiolne”, pkt.5
5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Sprawdzenie przyczepnéci zaprawy klejacej

Sprawdzenie przyczepfm zaprawy klejcej i ptyt styropianowych do przygotowanego pado
naleey  wykona przed mocowaniem piyt. Kostki materiatlu  termoizgjaego
o rozmiarach 10 x 10 cm przykdéew kilku miejscach za pomazaprawy klejcej. Po uptywie 4 do 7
dni oderwg& recznie. N@nos¢ podiaza jest wystarczaga, gdy rozerwanie naghi w warstwie
materiatu termoizolacyjnego.

5.2.2 Przygotowanie podtaa

Nalezy dokon& zabezpieczenia otworéw okiennych poprzez os@aiich folia polietylenova.
Nalezy ocent jakas¢ istniepcego podia@a. Musi ono b¥ nasne, zwarte, suche i wolne od substancji
zmniejszajcych przyczepni, takich jak tluszcze, bitumy, pyly. kne lub stabo przylegage
fragmenty tynku naley skut, a ubytki uzupehd materiatem zalecanymi do tego typu prac, np.
tynkiem cementowo-wapiennym lub zapeawyrownawczo—murargk BOLIX W. Zalozono 10%
tynkbw do skucia nacianach i écieznicach oraz 20% tynkéw do skucia naciezach, gdzie
osadzenie okien uniemliwia ocieplenie éciezy. Doktadry ilos¢ powierzchni do skucia nalg
przyja¢ po dokonaniu doktadnych aglzin budynku. Istnigce zabrudzenia i warstwy o niskiej
wytrzymatdci nalery usuraé. W przypadku nénych scian odznaczagych s¢ duza nierébwndécia
powierzchni nalgy wykona warstwe wyrownawca. Nierbwndci i ubytki podiza rzdu 5+15 mm
musz zost& wyrownane zapragvBOLIX W, a nastpnie cald¢ przeszpachlowazapraw klejowa
BOLIX U. Nieréwnaci do 5 mm mena wyrowng od razu zapraw klejowa BOLIX U. Jeeli
nierébwnaci przekraczaj 15 mm naley zastosowawyrownanie podiva poprzez wklejanie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej gruioo (z uwzgkdnieniem dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej za pomactacznikbw mechanicznych). W celu akszenia przyczeproi kleju do
podiaza naley je zagruntowa preparatem gruntagym BOLIX T. Zaprawa mocuaga ptyty izolacyjne
nie lxdzie wtedy zbyt szybko przesycha osiagnie swog petrm wytrzymataé. Alternatywnie na
podtazach

0 niskiej n@nosci mazna zastosowagrunt specjalny BOLIX BETOGRUNT.

5.2.3 Montaz profilu cokotowego

Dolna krawedz ocieplenia zabezpiecagprofile cokotowe. Wykonanie ocieplenia naterozpoca¢ od
zamocowania nacianie listwy cokotowej. Powinna byona przybita, co najmniej 3 kotkami
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rozporowymi na 1mb. osadzonymi naglgdkas¢ minimum 90mm. Bezwzgtnie naley kotki
umiescic w pierwszym i ostatnim otworze #@ego odcinka listwy. Ulatwia ona zachowanie
rbwnomiernego poziomu przy ukladaniu pierwszej liejkoych warstw plyt styropianowych, a tak
stanowi wzmocnienie dolnej kraazi systemu. W nag@ach naley listwe przycié pod katem.

5.2.4 Montaz ptyt styropianowych

Montaz ptyt styropianowych nafgy rozpoczyné od dotuscian szczytowych budynku tzn. od poziomu
2 cm powyej poziomu terenu i posuwaie ku gorze. Ocieplenie przedigt nasciany podiine na
szerokdci ok. 50 cm, tak, aby nie zachodzita koniecgndemontau rur spustowych i instalacji
odgromowej. Ocieplenie budynku najewykona przy wyciu styropianu elewacyjnego. Na piyty
styropianowe masklejaca BOLIX Z nalezy nakiadé po obwodzie ptyty pasem szerdkp co
najmniej 3 cm, a na pozostate] powierzchni plackandrednicy 8-12 cm, tak, aby po déaicciu
pokrywata ona minimum 40% powierzchni ptyty. W pragku rownych podiy zapraw mozna
naktad& paa stalowa o wymiarach gbéw 12 mm. Warstwa kleju nie powinna przekra&cgeubdcci

10 mm. Na wysokixi 20 cm poniej okapu (ostatnia warstwa piyt izolacyjnych) rsto zaprave
klejowa i uzbrot paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwig@lem poniej linii okapu. R:dzie
ona przewingta przez gorp krawedz systemu na ptaszczygmateriatu izolacyjnego. Po nakniu
masy klegcej naley ptyty styropianu natychmiast przygé do sciany w przewidywanym miejscu
i docism¢ uderzeniami deski drewniane] o szergiolOcm i dtugéci min 1,8m & do uzyskania
rownej ptaszczyzny zasiednimi ptytami, co nalg sprawdzé przez przyktadanie taty kontrolnej.
Piyty naleey mocowa& scisle jedna przy drugiej, w jednej plaszémje. Uzupetnienie szczelin
pomiedzy ptytami wykoné z tego samego materiatu.z88 masa klejca wycisnie st poza obrys
ptyty, nadmiar naley usuraé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonycht g raz drugi,
uderzenia lub ptniejsze ruszanie ptyt. W przypadku nievdiavego przyklejania ptyty styropianowej,
naley ja oderw#, zebrg masg klejaca ze $ciany i ptyty i ponownie ptyt przyklei. Plyty naley
przykleja& w uktadzie poziomym diszych krawdzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Piyty uktad#& nalery na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wadnmarowa mas klejaca.

W przypadku ptyt pierwszego qdu oraz ptyt klejonych ddcian przy otworach przewidziane jest
stosowanie dodatkowychaskich paskow tkaniny zbrggej wtopionych w masklejaca owijajacych
boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z kedwiami w celu wzmocnienia ostatych obrzey piyt.
Wywinigcie siatki nasciare powinno wynosi, co najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnego
rzedu ptyt styropianowych natg do $éciany powyej dolnej krawdzi ptyt - na szerokiei, co najmniej
60mm - przyklet na masie klegcej waski pasek tkaniny zbragej. Po posmarowaniu maglejaca
tylnej powierzchni ptyt, naley rowniez posmarowé dolma powierzchng¢ boczra i dolna czesé
powierzchni czotowej tak, aby 4no zwisajca czs$¢ waskiego paska siatki, przyzyciu stalowej
packi - mogta by wtopiona w mas klejaca. Jali kontrola powierzchni przy zyciu taty kontrolnej
wykaze nierébwndci, nalery je wygtadzé za pomog pac drewnianych oklejonych papierénoiernym
ruchami okeznymi. Po wyrOwnaniu powierzchni piyt naleje oczyci¢ z luznych castek szczotk
lub spezonym powietrzem. Przed wykonaniem gdave] wyprawy elewacyjnej naly wzmocné
naraza scian oraz narga otworéw. Nar@a scian i otworéw wzmachia sikatownikami ochronnymi
aluminiowymi z nataom siatky. Kazda otwart spoirg lub ubytek nalgy wypetnic. Spoiny pomgdzy
oknem parapetem i ociepleniem wypétaszczelniaczem poliuretanowym.

5.2.5 Montaz tacznikbw mechanicznych

Mocowanie mechaniczne wykohanalezy niezalenie od przyklejania pityt styropianowych mas
klejaca. Mocowanie mechaniczne wykan®@o zwhzaniu zaprawy klegej (po ok. 3 dniach). Do
mocowania ptyt styropianowych stosawaalery metalowe dczniki z trzpieniem metalowym.
taczniki powinny by rozmieszczone réwnomiernie w §w 6 kotkkéw na 1

i zakotwione w warstwie rsoej sciany na gtbokas¢ 60 mm. W pasie 2,00 m wzdiu krawedzi

budynku naley zwiekszyé liczbe tacznikéw do 8 szt. na 1m Rozmieszczenia kotkéw wyko&a
zgodnie z rysunkiem. Minimum 2 kotki na fnpowinny by kotkami wkrcanymi. Wszystkie
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ewentualne nierowrici wzmocné naley dodatkowymi kotkami. Przed wprowadzeniegtznika
w otwor, wywiercone otwory natg oczyci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiergark
uruchamié nalezy dopiero po przebiciu piyty izolacyjnej i dotkaiu wierttem o podige. Gtowki
tacznikdw nie mog wystawa& poza ptaszczyznpiyt.

5.2.6 Przygotowanie powierzchni ptyt styropianowych

Jezeli jest potrzeba, przed wykonaniem warstwy zbrejozaprava klejowo-szpachlow cah
powierzchn¢ ptyt styropianowych nafy wyréwna& poprzez przetarcie pacobtozona grubym
papiereméciernym. Przetarcie piyt styropianowych jest széheig wazne, gdy styropian przez cdiej
niz dwa tygodnie natany byt na bezpoednie oddziatywanie shza
i zzOtkt. Do wykonania warstwy zbrojonej moa przysipi¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt styropianowych.

5.2.7 Wzmocnienie stref okiennych

Wszystkie narga otwordw na ocieplanej elewacji wymagajodatkowego wzmocnienia ukue

wklejonymi tatami siatki z wiékna szklanego (graomat 158 g/rf) o wymiarach nie mniejszych:ni
20x30 cm. Zapobiegajone powstawaniu ukaych gknie¢ powstajcych uk@dnie od naray otworow

okiennych.

5.2.8 Wzmocnienie krawedzi budynku oraz otworow okiennych

Krawedzie budynku i ocieplenia oraz kraslzie aciezy nalery zabezpieczy katownikami
z perforowanej blachy aluminiowej. Na rynku dgste g tez katowniki fabrycznie oklejone pasem
siatki. Stosowanie ich ufatwia ksztattowanie rgréoudynku i krawdzi csciezy, bez koniecznii
wywijania siatki na przylegtsciarx,.

5.2.9 Wzmocnienie strefy parterowej

Czes¢ parterowa budynku oraz cokoly nasae @ na przypadkowe uderzenia. Co najmnigj
2 m od poziomu terenu nalewzmocnt je dodatkow warstwg siatki z widkna szklanego BOLIX HD
335/P (gramatura 367 gfin+ BOLIX HD 158/S (gramatura 158 gfin— podwéjny uktad siatki
z wibkna. Na tych powierzchniach do przyklejeniatesk naley zastosowa klej dyspersyjny,
jednosktadnikowy, wzmocniony wibknem szklanym BOLKD. Sasiednie pasy siatki BOLIX HD
335/P naley uktada& w ukladzie poziomym na styk bez zakladu. Klej BRLKD na powierzchni
siatki naley wyréwna. Taka forma d4czenia tkanin szklanych wynika z ich zji grubdci

i w zwiazku z tym zaktady magwptyna¢ na miejscowe, nadmierne zgrubieniaadbis¢ zbrojenia
zapewni przyklejona druga warstwa siatki BOLIX HB8ILS, ktoa po wstpnym wyschngciu kleju na
warstwie siatki pancernej nalezatopé w kleju BOLIX KD pionowymi pasami, zawsze prostdpa
w stosunku do pasow siatki pancernej. Siatkizyalgczy¢ na zaktad min. 10 cm.

5.2.10 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejanie tkaniny zbrage] mana rozpoczé nie wczéniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie begztzowej i temperaturze niezsiej ni +5°C |
nie wyzszej ni +25°C. Po wyschiciu dodatkowych wzmocnienarazy otworéw okiennych, mma
przystpi¢c do wklejania zasadniczej warstwy siatki z widkreklanego np. BOLIX HD 158/S
(gramatura 158 g/fi Pierwsz czynndcia (podobnie jak i przy wykonywaniu dodatkowych
wzmocnig) jest rownomierne nai@nie zaprawy na powierzchnie mataave ptyt styropianowych na
grubas¢ ok. 2 mm. Zaprawklejowo-szpachlow BOLIX U nanosi st paa stalows, od géry budynku,
pionowym pasem szerosm ok. 1,1 m. Naspnie, doctta wczéniej siatka np. BOLIX HD 158/S
(gramatura 158 g/fjy, przyklejana jest déwiezej zaprawy i wciskana przy pomocy diugiej stalowej
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pacy - najpierw narodku szerokgci siatki, a potem ulkémie ku jej brzegom. Nakiadana tkanina nie
powinna wykazywé sfatdowa i powinna by réwnomiernie napia. Trzeba przy tym zachowa
zaktady gsiednich paséw siatki wynogze 10 cm. W nat@ach siatka powinna zachodza kravedz
naraza w obu kierunkach, lecz nie ¢gej niz na dtugé¢ 200 mm.

W kolejnej operacji ndwiezo wklejors siatke naktadana jest druga warstwa zaprawy géabok. 1
mm tak, aby siatka przestatachwidoczna. Powierzchnia po ueniu tkaniny zbrajcej powinna by
gtadka i pozbawiona nierowsd. Powierzchni zaprawy klejowo-szpachlowej BOLIX U i KD trzeba
mozliwie jak najdokladniej wyréwnai wygtadzic stalowa paa. Jeli stwierdzi si miejsca, w ktorych
tkanina wzmacniara jest widoczna, miejsca te natewyrowna& mas klejaca. Szeroké¢ tkaniny
powinna by tak dobrana, aby byto mlbwve wyklejanie dciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gkebokdsci. Tkanina przyklejona na jednggianie nie maee by ucicta na krawdzi naranika, lecz
nalezy ja wywina¢ nasciang sasiedni pasem o szerokoi okoto 15 do 20cm. 4czna grubé&¢ warstwy
zbrojonej powinna wynoéi3-4 mm. Stwardniati wyschngta warstwe zbrojory nalezy zagruntowé
preparatem gruntagym BOLIX SIG KOLOR, najlepiej w kolorze zlbbnym do koloru wyprawy.
Farlkg gruntupca naktad@& rownomiernie pdzlem. Nie rozcigcza farby wodi.

5.2.11 Wykonanie warstwy wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyja moazna nakladd po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych naieprowadzé¢ w temperaturach nie #8zych nk +5°C i nie
wyzszych nk +25°C. Wykonaa warstwe zbrojora przed nateeniem tynku naley zagruntowé
poprzez naniesienie preparatu grugtago BOLIX SIG KOLOR pdzlem, szczotk lub watkiem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjmycczasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgind°C w przecigu 24 godzin. Gotowe
masy tynkarskie ssprzygotowane doaycia, wystarczy je tylko przemieszaNa danej ptaszczpie
trzeba zachowajednakowe dozowanie wody (w przypadku koniegzijoi ten sam numer szar
produkcyjnej umieszczony naidym opakowaniu. Tynk cienkowarstwowy silikonowy BALSIT P
0 uziarnieniu 1,5 mm réwnomiernie nanosi Ba podtae, na grub& ziarna, za pomactrzymanej
pod katem stalowej pacy. Jego powierzchmalezy przecagna¢ paa, zbierajc nadmiar materiatu.
Gdy natazony na podtae tynk nie klei s juz do narzdzia, wtedy ptasko trzymampaa plastikowg
naleey nadd mu faktug. Zacieragc tynk nie wolno skrapia go wody. Faktue ,kamyczkowy”
uzyskuje s} poprzez zacieranie paplastikows. Duza ilos¢ kruszywa o tej samej frakcji uralowia
uzyskanie jednorodnej fakturgsto utazonych ziaren. Na jednej ptaszéme zaleca sipracowa bez
przerw. Jeeli musimy przerwé prac lub pohczy¢ tynki o r&nych kolorach, naley wowczas
przykleic samoprzylepatasme, natazy¢ tynk, nadéd mu faktue, a nastpnie zerwa tasme z resztkami
materiatu. Po zwizaniu tynku trzeba zabezpieézyzyskam krawedz taéma i analogicznie wykona
tynk o innym kolorze.

Na powierzchni dobuddwki natg wykona tynk silikonowy na podku wzmocnionym dwiema
warstwami tkaniny zbrapej BOLIX HD 335/P (gramatura 367 gfjnt BOLIX HD 158/S.

5.2.12 Wykonywanie zabezpiecz# blacharskich

Wykonujac nowe obrébki blacharskie naleje dostosowado grubdci ocieplonychscian. Obrobki te
powinny wystawé poza lico sciany, co najmniej 40 mm i BBywykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaty elewagcjprzed zaciekami wody deszczowej. Parapety i obrblacharskie z blachy
stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, w koéobazowym powinny by wykonane razem z
profilem odprowadzagym (otoczonym uszczelniaczem poliuretanowym). Obkirdalezy mocowa
do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przjgde ptyt styropianowych doktadnie
dopasowanych, wyetiach w styropianie.
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5.2.13 Sposoby ocieplanigcian w miejscach szczegdlnych

Do zabezpieczenia namikow wypuktych, naley stosowa katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przyklej& mas klejaca do styropianu i dopiero wowczas tkagin
szklary z wywinigciem jej, co najmniej 20 cm rigiarg przylegh z kazdej strony naraznika zgodnie z
rysunkiem. Do ociepleniasoiezy uzy¢ ptyt styropianowych o gruBoi 2 cm. Cad powierzchng
oscieznicy doktadnie oczici¢ z kurzu, tuszcacej st farby i innych zanieczyszcaeNa powierzchni
osciezy nalezy najpierw przyklet pasy tkaniny zbragej o szerok&ci umazliwiajacej wywinigcie ich
na ocieplenie &ieza zgodnie z rysunkiem. Naghie na calej powierzchnisoezy nalezy przyklei
odpowiednio plyty styropianowe, ktore powinny ¢byak przycete, aby piyty przyklejone na
ptaszczynie sciany przylegaly dokiadnie do ptyt termoizolacyjhyocieplanych éciezy. Jeeli
oscieznice & mato widoczne spoza egarkow, naley dokon& skucia tynku celem unibwienia
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych. Prace polegaj na odkuciach tynku nale wykona bardzo
ostraznie, aby nie uszkodiistniepcej stolarki okiennej. Naky wywinaé i naklec na termoizolacji
odcinek tkaniny przyklejonej na scdezach a nasgpnie naklet przedhienie tkaniny
z powierzchniéciany. Styk ocieplenia z$oieznica nalezy wypetnic poliuretanowym uszczelniaczem.
Na bokach podokienniki powinny bywvtozone w profil odprowadzagy, ktory z kolei jest osadzony
na poliuretanowym uszczelniaczu.

5.2.14 Zabezpieczenie dylatacji

Szczeliny dylatacyjne zabezpieézyprzy wyciu blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej
gr. 0,7 mm, w kolorze hzowym.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi W"8/ymagania Ogolne", pkt. 6

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje sina budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robot pedarw ST "Wymagania
Ogodlne" pkt.7.Roboty obje niniejsa ST obmierza giw ( m2, m3).

8. Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadioglonych w ST "Wymagania Ogolne™
9. Przepisy zwazane

«Swiadectwo ITB Nr 447/2009 ,Zteone systemy izolacji cieplnégian zewwtrznych budynkow

ETICS zasady projektowania i wykonania”;

e Aprobata Techniczna nr AT-15-2693/2011 — Zestawyobgw do wykonywania ocieplescian
zewrgtrznych budynkéw systemem BOLIX;

* Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania proeltdw zastosowanych materiatow.

*PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane zhyatalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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