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    S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A 
WYMAGANIA OGÓLNE - ST-00 

 
 
 
 
 
 
 
1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /. 
 
Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania „TERMOMODERNIACJA BUDYNKU MIESZKALNO-
USŁUGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OSIEDLU 1000-LECIA 15 W JASTRZĘBIU 
ZDROJU”. 
 
1.2 Zakres stosowania  / ST /. 
 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych naleŜy stosować                  
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania stanowią: 
Projekt Budowlany i Przedmiar Robót. 
      
1.3 Zakres robót objętych  / ST /. 
 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnych z pkt. 1.1. 
Zbiór ten zawiera niŜej wymienione specyfikacje techniczne: 
 
ST-01 –  OCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Dokumentacja Projektowa 
 
1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
    Rysunki 
2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego. 
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1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową         
i nienaruszalnością ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupowaŜnionych. 
(b) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapor i znaków, dla których jest to niedozwolone ze 
względu bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
(c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie           
i przyjmuje się, iŜ jest włączony w Cenę Zadania. 
 
Ze względu na realizację robót na terenie zamieszkanego osiedla, zobowiązuje się Wykonawcę do 
przestrzegania następujących zaleceń: 
− Wykonawca we własnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiałów                   
z rozbiórki, 
− zakazuje się umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych, 
− Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów, 
− Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one 
gromadzone przy budynku mieszkalnym, 
− Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieŜe, 
− przy wykonywaniu robót naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie transportu 
materiałów oraz na zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych i mieszkań przed zanieczyszczeniem, 
− Wykonawca jest zobowiązany zabudować swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, umoŜliwiające korzystanie z zasilania wodą i energią elektryczną. Po dokonaniu 
odbioru robót, Wykonawca zostanie obciąŜony fakturą za zuŜytą wodę i energię elektryczną na 
podstawie wskazań podliczników i cen dostawców. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
(a) Utrzymywać Plac Budowy w stanie bez wody stojącej. 
(b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
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• Zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• MoŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca bezie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych               
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymywać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
specyfikacjami ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŜliwa okaŜe się korekta 
Harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na Ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na os przy transporcie 
materiałów wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadomiony Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie Placu 
Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt           
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru pogwarancyjnego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba o utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robot. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                    
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie   
i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.11. Zezwolenia 
 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 
na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, 
na osiedlenie się, na uŜycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robot zanikających przy 
przełoŜeniu urządzeń uŜyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedłoŜyć 
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwi ć władzom 
wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział             
w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek 
jego obowiązków kontaktowych. 
 
1.4.12. Przebudowa urządzeń koliduj ących  
 
Przebudowe urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu                                 
z uŜytkownikami. 
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy                  
i budowy. 
 
1.4.13 Tablice informacyjne 
 
Wykonawca robot jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic 
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy. 
 
1.4.14. Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych 
 
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytworni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót,                   
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one gromadzone 
przy budynku mieszkalnym, 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót          
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to  
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wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Pochodzenie materiałów  
 
Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem 
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot. 
 
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń                   
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Zadaniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany                  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym 
Zadaniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robot będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe               
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozwaŜaną 
kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie                            
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
• Cześć ogólna opisująca: 
─ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
─ Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
─ Bhp, 
─ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
─ Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
─ System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
─ WyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
─ Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowań korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
• Część szczegółowa opisująca dla kaŜdego asortymentu robot: 
─ Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
─ Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
─ Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie raportu, 
─ Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
─ Sposób postępowania z materiałami, robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 



Specyfikacja Techniczna: Wykonanie Termomodernizacji w budynku biurowego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku 

  

  Energosystem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnik, tel.755 94 72                                                                                              Strona   10 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwością są określone                
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadaj waŜną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jakości materiałów urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robot 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
 
6.7. Dokumenty budowy  
 
 
1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                      
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
 
2) Księgą Obmiaru 
 
 
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
  
 
3) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
─ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
─ Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
─ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
─ Protokóły odbioru robót, 
─ Protokóły z narad i ustaleń, 
─ Korespondencję na budowie. 
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6.8  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie              
w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
 
7.2. Zasady określenia ilości robot i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuŜ linii 
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które maja być 
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
 
 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane               
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe                       
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika 
do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
 
 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
 
8.1. Procedura przejęcia robót 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi końcowemu, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, 
a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót          
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badań                    
i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inspektora Nadzoru. śaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od 
zobowiązań określonych Umowa. 
 
8.3. Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
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• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.5. 
• Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmę równieŜ udział w przekonaniu. 
• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z Rysunkami i Specyfikacjami. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Rysunki z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                        
i ulegających zakryciu, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 
Specyfikacjami PZJ, 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• Sprawozdanie techniczne, 
• Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
• Wykaz wprowadzonych zmian, 
• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
─ Robociznę bezpośrednią, 
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─ Wartości zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
─ Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu Budowy            
i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
─ Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robot, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycja kosztorysowa. 
 
10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać niezbędne projekty wykonawcze zgodnie  
z p. 1.4.1.3. ST. Podstawą płatności sa ceny ryczałtowe, Przedmiar robót, Wymagania Ogólne, 
obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
─ Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 
─ Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej nie 6 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji.  
 
12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTÓRE S Ą 
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. 
 
Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  
 
13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA                                
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI 
 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
 
 14. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralna część i naleŜy je czytać wyłącznie                      
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest               
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostanie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo o przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

SZCZYTOWYCH ST - 01 
CPV 45320000-6 

  
1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot ST  
       
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych, tynkarskich, izolacyjnych, blacharskich dla zadania „TERMOMODERNIACJA 
BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OS. 1000-LECIA 15  
W JASTRZĘBIU ZDROJU”. 
  
1.2.   Zakres robót objętych ST 
 
− Zapoznanie z projektem technicznym, 
− Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań, 

zdjęcie obróbek blacharskich, demontaŜ podokienników),  
− Zabezpieczenie okien folią polietylenową, 
− Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
− Skucie głuchych i odspojonych powierzchni, 
− Uzupełnianie ubytków, 
− Zagruntowanie podłoŜa, 
− Mocowanie profili cokołowych, 
− Cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
− Przygotowanie zaprawy klejącej, 
− Przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą, 
− Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoŜa, 
− Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem 
ściernym, 

− Odbicie tynku w miejscach uniemoŜliwiających wykonanie ocieplenia ościeŜy, 
− Wykonanie ocieplenia ościeŜy, 
− Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, 
− Dodatkowe wzmocnienia w naroŜach otworów okiennych, 
− Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru, 
− Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
− MontaŜ nowych podokienników, 
− Zagruntowanie podłoŜa, 
− Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej, 
− Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej, 
− DemontaŜ rusztowań, 
− Uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
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2.   Materiały 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.   Stosowane materiały 
  
2.2.1 Płyty styropianowe 
 
Do wykonania warstwy izolacyjnej naleŜy zastosować płyty styropianowe o współczynniku λ= 0,040 
W/mK, o wymiarach 100 x 50cm i grubościach: 14cm, (ściany zewnętrzne szczytowe), 2 cm (ościeŜa i 
pod parapetami); odpowiadające następującym wymaganiom: 
- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków, 
- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
- sezonowanie – w okresie, co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania, 
- nasiąkliwość woda przy krótko trwałym częściowym zanurzeniu ≤ 0,5 kg/m2, 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego ≤ 60µ 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych - TR 100 kPa 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-EN-13163:2009. 
 
2.2.2 Tkanina zbrojąca 
 
Do wykonywania ocieplenia naleŜy stosować siatkę z włókna szklanego o gramaturze min 158 g/m2, 
stosowaną w wybranym systemie, np. BOLIX HD 158/S i BOLIX HD 335/P 
Siatka np. BOLIX HD 158/S powinna spełniać następujące wymagania: 
- wymiary oczek 3,9x 4,0 mm, 
- siła zrywająca wzdłuŜ osnowy i wątku, badania na próbkach przechowywanych 28 dni  
w warunkach laboratoryjnych ≥ 1500N, w roztworze 5% wodorotlenku sodu (NaOH) ≥ 800N 
Siatka pancerna np. BOLIX HD 335/P powinna spełniać następujące wymagania: 
- wymiary oczek 4,7x 5,6 mm, 
- siła zrywająca wzdłuŜ osnowy i wątku, badania na próbkach przechowywanych 28 dni  
w warunkach laboratoryjnych ≥ 100N/mm, w roztworze alkalicznym ≥ 60 N/mm 
 
2.2.3 Klej  
 
Do przyklejania płyt styropianowych do podłoŜa naleŜy zastosować klej stosowany  
w wybranym systemie, np. BOLIX Z. 
- przyczepność: do betonu > 0,3MPa 
                          do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
 
Do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniającej do płyt styropianowych naleŜy zastosować klej 
stosowany w wybranym systemie, np. BOLIX U (z wyjątkiem ścina do 2,00 m wysokości). 
- przyczepność: do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
 
Do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniającej do płyt styropianowych naleŜy zastosować klej 
stosowany w wybranym systemie, np. BOLIX KD (ściany do 2,00 m wysokości). 
- opór dyfuzyjny: 0,45-0,80 m 
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2.2.4 Preparat gruntuj ący 
 
Do zagruntowania warstwy zbrojonej naleŜy zastosować preparat gruntujący stosowany  
w wybranym systemie, np. BOLIX SIG KOLOR 
 
2.2.5 Preparat do gruntowania ścian 
 
Do zagruntowania ścian przed wykonaniem ocieplenia naleŜy zastosować preparat gruntujący do 
powierzchniowego wzmocnienia podłoŜy stosowany w wybranym systemie, np. BOLIX T 
Do zagruntowania ścian w przypadku podłoŜy nienasiąkliwych naleŜy zastosować, np. BOLIX 
BETOGRUNT 
 
2.2.6 Łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa 
 
Do mocowania płyt styropianowych stosować naleŜy łączniki z gwoździem stalowym, 
zabezpieczonym galwanicznie, z główką oblaną tworzywem sztucznym. Głębokość zakotwienia do 
warstwy nośnej min 60mm. Minimum dwa łączniki na 1m2 powinny być łącznikami wkręcanymi. 
 
2.2.7 Wyprawa tynkarska silikonowa  
 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych naleŜy zastosować 
wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczną stosową w wybranym 
systemie wg rys. nr 3 (faktura „kamyczek” ziarno 1,5 mm) np. BOLIX SIT P 
- Nasiąkliwość powierzchniowa ≤ 0,05 kg/m2x h, 
- opór dyfuzyjny ≤ 0,1 m 
 
2.2.8 Profile metalowe 
 
Listwa cokołowa (startowa) oraz listwy naroŜne z aluminium. 
 
2.2.9 Materiały uszczelniające 
 
Do wykonania uszczelnień zastosować uszczelniacz poliuretanowy odpowiadający następującym 
wymaganiom: 
- odporność na temperaturę po związaniu: od -40oC do +80 oC 
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równowaŜnych o parametrach technicznych nie gorszych niŜ 
ujęte w dokumentacji projektowej.  
 
3.   Sprzęt 
  
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne",  pkt. 3 
 
3.2.   Sprzęt stosowany 
 
•drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
•wiertaka z mieszadłem, wiertarka udarowa, pace do wyrównania styropianu 
•noŜyce do cięcia blachy, lutownica 
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4. Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
 
4.2.   Wybór środków transportu  
 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport          
w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
 
5.2.   Warunki wykonania robót 
 
5.2.1 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej 
 
Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych do przygotowanego podłoŜa, 
naleŜy wykonać przed mocowaniem płyt. Kostki materiału termoizolacyjnego 
o rozmiarach 10 x 10 cm przykleić w kilku miejscach za pomocą zaprawy klejącej. Po upływie 4 do 7 
dni oderwać ręcznie. Nośność podłoŜa jest wystarczająca, gdy rozerwanie nastąpi w warstwie 
materiału termoizolacyjnego. 
 
5.2.2 Przygotowanie podłoŜa 
 
NaleŜy dokonać zabezpieczenia otworów okiennych poprzez osłonięcie ich folią polietylenową. 
NaleŜy ocenić jakość istniejącego podłoŜa. Musi ono być nośne, zwarte, suche i wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność, takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. Luźne lub słabo przylegające 
fragmenty tynku naleŜy skuć, a ubytki uzupełnić materiałem zalecanymi do tego typu prac, np. 
tynkiem cementowo-wapiennym lub zaprawą wyrównawczo–murarską BOLIX W. ZałoŜono 10% 
tynków do skucia na ścianach i ościeŜnicach oraz 20% tynków do skucia na ościeŜach, gdzie 
osadzenie okien uniemoŜliwia ocieplenie ościeŜy. Dokładną ilość powierzchni do skucia naleŜy 
przyjąć po dokonaniu dokładnych oględzin budynku. Istniejące zabrudzenia i warstwy o niskiej 
wytrzymałości naleŜy usunąć. W przypadku nośnych ścian odznaczających się duŜą nierównością 
powierzchni naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą. Nierówności i ubytki podłoŜa rzędu 5÷15 mm 
muszą zostać wyrównane zaprawą BOLIX W, a następnie całość przeszpachlować zaprawą klejową 
BOLIX U. Nierówności do 5 mm moŜna wyrównać od razu zaprawą klejową BOLIX U. JeŜeli 
nierówności przekraczają 15 mm naleŜy zastosować wyrównanie podłoŜa poprzez wklejanie materiału 
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego mocowania warstwy 
zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). W celu zwiększenia przyczepności kleju do 
podłoŜa naleŜy je zagruntować preparatem gruntującym BOLIX T. Zaprawa mocująca płyty izolacyjne 
nie będzie wtedy zbyt szybko przesychać i osiągnie swoją pełną wytrzymałość. Alternatywnie na 
podłoŜach  
o niskiej nośności moŜna zastosować grunt specjalny BOLIX BETOGRUNT. 
 

5.2.3 MontaŜ profilu cokołowego 
 
Dolną krawędź ocieplenia zabezpieczają profile cokołowe. Wykonanie ocieplenia naleŜy rozpocząć od 
zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Powinna być ona przybita, co najmniej 3 kołkami 
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rozporowymi na 1mb. osadzonymi na głębokość minimum 90mm. Bezwzględnie naleŜy kołki 
umieścić w pierwszym i ostatnim otworze kaŜdego odcinka listwy. Ułatwia ona zachowanie 
równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a takŜe 
stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. W naroŜach naleŜy listwę przyciąć pod kątem. 
 
5.2.4 MontaŜ płyt styropianowych 
 
MontaŜ płyt styropianowych naleŜy rozpoczynać od dołu ścian szczytowych budynku tzn. od poziomu 
2 cm powyŜej poziomu terenu i posuwać się ku górze. Ocieplenie przedłuŜyć na ściany podłuŜne na 
szerokości ok. 50 cm, tak, aby nie zachodziła konieczność demontaŜu rur spustowych i instalacji 
odgromowej. Ocieplenie budynku naleŜy wykonać przy uŜyciu styropianu elewacyjnego. Na płyty 
styropianowe masę klejącą BOLIX Z naleŜy nakładać po obwodzie płyty pasem szerokości, co 
najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy 8-12 cm, tak, aby po dociśnięciu 
pokrywała ona minimum 40% powierzchni płyty. W przypadku równych podłoŜy zaprawę moŜna 
nakładać pacą stalową o wymiarach zębów 12 mm. Warstwa kleju nie powinna przekraczać grubości 
10 mm. Na wysokości 20 cm poniŜej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałoŜyć zaprawę 
klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30cm poniŜej linii okapu. Będzie 
ona przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału izolacyjnego. Po nałoŜeniu 
masy klejącej naleŜy płyty styropianu natychmiast przyłoŜyć do ściany w przewidywanym miejscu  
i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10cm i długości min 1,8m aŜ do uzyskania 
równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co naleŜy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. 
Płyty naleŜy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie. Uzupełnienie szczelin 
pomiędzy płytami wykonać z tego samego materiału. JeŜeli masa klejącą wyciśnie się poza obrys 
płyty, nadmiar naleŜy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, 
uderzenia lub późniejsze ruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejania płyty styropianowej, 
naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i płyty i ponownie płytę przykleić. Płyty naleŜy 
przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Płyty układać naleŜy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarować masą klejącą.  
W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest 
stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejącą owijających 
boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeŜy płyt. 
Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić, co najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnego 
rzędu płyt styropianowych naleŜy do ściany powyŜej dolnej krawędzi płyt - na szerokości, co najmniej 
60mm - przykleić na masie klejącej wąski pasek tkaniny zbrojącej. Po posmarowaniu masą klejącą 
tylnej powierzchni płyt, naleŜy równieŜ posmarować dolną powierzchnię boczną i dolną część 
powierzchni czołowej tak, aby luźno zwisająca część wąskiego paska siatki, przy uŜyciu stalowej 
packi - mogła być wtopiona w masę klejącą. Jeśli kontrola powierzchni przy uŜyciu łaty kontrolnej 
wykaŜe nierówności, naleŜy je wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym 
ruchami okręŜnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt naleŜy je oczyścić z luźnych cząstek szczotką 
lub spręŜonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej naleŜy wzmocnić 
naroŜa ścian oraz naroŜa otworów. NaroŜa ścian i otworów wzmacnia się kątownikami ochronnymi 
aluminiowymi z nałoŜoną siatką. KaŜdą otwartą spoinę lub ubytek naleŜy wypełnić. Spoiny pomiędzy 
oknem parapetem i ociepleniem wypełnić uszczelniaczem poliuretanowym.  
 
5.2.5 MontaŜ łączników mechanicznych 
 
Mocowanie mechaniczne wykonać naleŜy niezaleŜnie od przyklejania płyt styropianowych masą 
klejącą. Mocowanie mechaniczne wykonać po związaniu zaprawy klejącej (po ok. 3 dniach). Do 
mocowania płyt styropianowych stosować naleŜy metalowe łączniki z trzpieniem metalowym. 
Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie w ilości 6 kołków na 1m2  
i zakotwione w warstwie nośnej ściany na głębokość 60 mm. W pasie 2,00 m wzdłuŜ krawędzi 
budynku naleŜy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt. na 1m2. Rozmieszczenia kołków wykonać 
zgodnie z rysunkiem. Minimum 2 kołki na 1m2 powinny być kołkami wkręcanymi. Wszystkie 
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ewentualne nierówności wzmocnić naleŜy dodatkowymi kołkami. Przed wprowadzeniem łącznika  
w otwór, wywiercone otwory naleŜy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę 
uruchamiać naleŜy dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoŜe. Główki 
łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę płyt. 
 
5.2.6 Przygotowanie powierzchni płyt styropianowych 
 
JeŜeli jest potrzeba, przed wykonaniem warstwy zbrojonej zaprawą klejowo-szpachlową całą 
powierzchnię płyt styropianowych naleŜy wyrównać poprzez przetarcie pacą obłoŜoną grubym 
papierem ściernym. Przetarcie płyt styropianowych jest szczególnie waŜne, gdy styropian przez dłuŜej 
niŜ dwa tygodnie naraŜony był na bezpośrednie oddziaływanie słońca  
i zŜółkł. Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. 
 
5.2.7  Wzmocnienie stref okiennych  
 
Wszystkie naroŜa otworów na ocieplanej elewacji wymagają dodatkowego wzmocnienia ukośnie 
wklejonymi łatami siatki z włókna szklanego (gramatura 158 g/m2) o wymiarach nie mniejszych niŜ 
20x30 cm. Zapobiegają one powstawaniu ukośnych pęknięć powstających ukośnie od naroŜy otworów 
okiennych. 
 

5.2.8  Wzmocnienie krawędzi budynku oraz otworów okiennych 
 
Krawędzie budynku i ocieplenia oraz krawędzie ościeŜy naleŜy zabezpieczyć kątownikami  
z perforowanej blachy aluminiowej. Na rynku dostępne są teŜ kątowniki fabrycznie oklejone pasem 
siatki. Stosowanie ich ułatwia kształtowanie naroŜy budynku i krawędzi ościeŜy, bez konieczności 
wywijania siatki na przyległą ścianę. 
 

5.2.9 Wzmocnienie strefy parterowej 
 
Część parterowa budynku oraz cokoły naraŜone są na przypadkowe uderzenia. Co najmniej 
2 m od poziomu terenu naleŜy wzmocnić je dodatkową warstwą siatki z włókna szklanego BOLIX HD 
335/P (gramatura 367 g/m2) + BOLIX HD 158/S (gramatura 158 g/m2) – podwójny układ siatki  
z włókna. Na tych powierzchniach do przyklejenia siatek naleŜy zastosować klej dyspersyjny, 
jednoskładnikowy, wzmocniony włóknem szklanym BOLIX KD. Sąsiednie pasy siatki BOLIX HD 
335/P naleŜy układać w układzie poziomym na styk bez zakładu. Klej BOLIX KD na powierzchni 
siatki naleŜy wyrównać. Taka forma łączenia tkanin szklanych wynika z ich duŜej grubości  
i w związku z tym zakłady mogą wpłynąć na miejscowe, nadmierne zgrubienia. Ciągłość zbrojenia 
zapewni przyklejona druga warstwa siatki BOLIX HD 158/S, którą po wstępnym wyschnięciu kleju na 
warstwie siatki pancernej naleŜy zatopić w kleju BOLIX KD pionowymi pasami, zawsze prostopadle 
w stosunku do pasów siatki pancernej. Siatki naleŜy łączyć na zakład min. 10 cm. 
 

5.2.10 Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
Przyklejanie tkaniny zbrojącej moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po upływie 3 dni od czasu 
przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C i 
nie wyŜszej niŜ +25°C. Po wyschnięciu dodatkowych wzmocnień naroŜy otworów okiennych, moŜna 
przystąpić do wklejania zasadniczej warstwy siatki z włókna szklanego np. BOLIX HD 158/S 
(gramatura 158 g/m2). Pierwszą czynnością (podobnie jak i przy wykonywaniu dodatkowych 
wzmocnień) jest równomierne nałoŜenie zaprawy na powierzchnie montaŜowe płyt styropianowych na 
grubość ok. 2 mm. Zaprawę klejowo-szpachlową BOLIX U nanosi się pacą stalową, od góry budynku, 
pionowym pasem szerokości ok. 1,1 m. Następnie, docięta wcześniej siatka np. BOLIX HD 158/S 
(gramatura 158 g/m2), przyklejana jest do świeŜej zaprawy i wciskana przy pomocy długiej stalowej 
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pacy - najpierw na środku szerokości siatki, a potem ukośnie ku jej brzegom. Nakładana tkanina nie 
powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Trzeba przy tym zachować 
zakłady sąsiednich pasów siatki wynoszące 10 cm. W naroŜach siatka powinna zachodzić za krawędź 
naroŜa w obu kierunkach, lecz nie więcej niŜ na długość 200 mm. 
W kolejnej operacji na świeŜo wklejoną siatkę nakładana jest druga warstwa zaprawy grubości ok. 1 
mm tak, aby siatka przestała być widoczna. Powierzchnia po ułoŜeniu tkaniny zbrojącej powinna być 
gładka i pozbawiona nierówności. Powierzchnię zaprawy klejowo-szpachlowej BOLIX U i KD trzeba 
moŜliwie jak najdokładniej wyrównać i wygładzić stalową pacą. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których 
tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te naleŜy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny 
powinna być tak dobrana, aby było moŜliwe wyklejanie ościeŜy okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie moŜe być ucięta na krawędzi naroŜnika, lecz 
naleŜy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 do 20cm. Łączna grubość warstwy 
zbrojonej powinna wynosić 3-4 mm. Stwardniałą i wyschniętą warstwę zbrojoną naleŜy zagruntować 
preparatem gruntującym BOLIX SIG KOLOR, najlepiej w kolorze zbliŜonym do koloru wyprawy. 
Farbę gruntującą nakładać równomiernie pędzlem. Nie rozcieńczać farby wodą. 
 

5.2.11 Wykonanie warstwy wyprawy elewacyjnej 
 
Wyprawę elewacyjną moŜna nakładać po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. 
Wykonywanie wypraw elewacyjnych naleŜy prowadzić w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C i nie 
wyŜszych niŜ +25°C. Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałoŜeniem tynku naleŜy zagruntować 
poprzez naniesienie preparatu gruntującego BOLIX SIG KOLOR pędzlem, szczotką, lub wałkiem. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin. Gotowe 
masy tynkarskie są przygotowane do uŜycia, wystarczy je tylko przemieszać. Na danej płaszczyźnie 
trzeba zachować jednakowe dozowanie wody (w przypadku konieczności) i ten sam numer szarŜy 
produkcyjnej umieszczony na kaŜdym opakowaniu. Tynk cienkowarstwowy silikonowy BOLIX SIT P  
o uziarnieniu 1,5 mm równomiernie nanosi się na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej 
pod kątem stalowej pacy. Jego powierzchnię naleŜy przeciągnąć pacą, zbierając nadmiar materiału. 
Gdy nałoŜony na podłoŜe tynk nie klei się juŜ do narzędzia, wtedy płasko trzymaną pacą plastikową 
naleŜy nadać mu fakturę. Zacierając tynk nie wolno skrapiać go wodą. Fakturę „kamyczkową” 
uzyskuje się poprzez zacieranie pacą plastikową. DuŜa ilość kruszywa o tej samej frakcji umoŜliwia 
uzyskanie jednorodnej faktury gęsto ułoŜonych ziaren. Na jednej płaszczyźnie zaleca się pracować bez 
przerw. JeŜeli musimy przerwać pracę lub połączyć tynki o róŜnych kolorach, naleŜy wówczas 
przykleić samoprzylepną taśmę, nałoŜyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami 
materiału. Po związaniu tynku trzeba zabezpieczyć uzyskaną krawędź taśmą i analogicznie wykonać 
tynk o innym kolorze. 
Na powierzchni dobudówki naleŜy wykonać tynk silikonowy na podłoŜu wzmocnionym dwiema 
warstwami tkaniny zbrojącej BOLIX HD 335/P (gramatura 367 g/m2) + BOLIX HD 158/S.  
 
5.2.12 Wykonywanie zabezpieczeń blacharskich 
 
Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te 
powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby 
zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Parapety i obróbki blacharskie z blachy 
stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze brązowym powinny być wykonane razem z 
profilem odprowadzającym (otoczonym uszczelniaczem poliuretanowym). Obróbki naleŜy mocować 
do kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych dokładnie 
dopasowanych, wycięciach w styropianie. 
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5.2.13 Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
 
Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych, naleŜy stosować kątowniki z perforowanej blachy 
aluminiowej. Kątowniki naleŜy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas tkaninę 
szklaną z wywinięciem jej, co najmniej 20 cm na ścianę przyległą z kaŜdej strony naroŜnika zgodnie z 
rysunkiem. Do ocieplenia ościeŜy uŜyć płyt styropianowych o grubości 2 cm. Całą powierzchnię 
ościeŜnicy dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. Na powierzchni 
ościeŜy naleŜy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umoŜliwiającej wywinięcie ich 
na ocieplenie ościeŜa zgodnie z rysunkiem. Następnie na całej powierzchni ościeŜy naleŜy przykleić 
odpowiednio płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na 
płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt termoizolacyjnych ocieplanych ościeŜy. JeŜeli 
ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków, naleŜy dokonać skucia tynku celem umoŜliwienia 
przyklejenia płyt termoizolacyjnych. Prace polegające na odkuciach tynku naleŜy wykonać bardzo 
ostroŜnie, aby nie uszkodzić istniejącej stolarki okiennej. NaleŜy wywinąć i nakleić na termoizolacji 
odcinek tkaniny przyklejonej na ościeŜach a następnie nakleić przedłuŜenie tkaniny  
z powierzchni ściany. Styk ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy wypełnić poliuretanowym uszczelniaczem. 
Na bokach podokienniki powinny być włoŜone w profil odprowadzający, który z kolei jest osadzony 
na poliuretanowym uszczelniaczu.  
 
5.2.14 Zabezpieczenie dylatacji 
 
Szczeliny dylatacyjne zabezpieczyć przy uŜyciu blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej  
gr. 0,7 mm, w kolorze brązowym.  
 

6.   Kontrola jakości robót 
 
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 
 
7.   Obmiar robót 
      
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ). 
 
8.   Odbiór robót 
     
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne" 
 
9.    Przepisy związane 
 
•Świadectwo ITB Nr 447/2009 „ZłoŜone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 
ETICS zasady projektowania i wykonania”; 
• Aprobata Techniczna nr AT-15-2693/2011 – Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian 

zewnętrznych budynków systemem BOLIX; 
•Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentów zastosowanych materiałów. 
•PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 

 
 

 


