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Zamawiający:      Wspólnota Mieszkaniowa 1000 lecia 15 
Adres:                  ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie- Zdrój

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA

Nazwa zamówienia: wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

                              

Adres:                      Jastrzębie-Zdrój os. 1000 lecia 15

Nazwa zamówienia
według CPV:           usługi projektowania architektonicznego

Kod zamówienia
według CPV:          74222000-1  

Data
opracowania:        kwiecień 2019 r.

Autor
opracowania:        Ewa Klikuszowian-Pluta

                      

         

Sprawdził:             Piotr Gawron



ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA                                                                                                                 2

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie  audytu  energetycznego  umożliwiającego  przygotowanie  założeń  projektu

termomodernizacji  oraz  uzyskania  premii  termomodernizacyjnej  dla  budynku  mieszkalnego
na os. 1000 lecia 15 w Jastrzębiu-Zdroju. 

2. Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  termomodernizacji  budynku  mieszkalnego
na  os.  1000  lecia  15  w  Jastrzębiu-Zdroju  z  uwzględnieniem  wykonania  instalacji  telewizyjnej
do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej w budynku.

3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

1) ZADANIE NR 1: Opracowanie audytu energetycznego:

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  audytu  określającego  zakres  i  parametry  techniczne  oraz
ekonomiczne  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,
ze  wskazaniem  rozwiązania  optymalnego,  w  szczególności  z  punktu  widzenia  kosztów  realizacji  tego
przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiącego jednocześnie założenia do projektu budowlanego. 
Audyt  będzie  stanowił  podstawę  do  uzyskania  premii  termomodernizacyjnej/remontowej,  zgodnie
z zapisami  Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów. 

1. 1.2 Podstawowe dane o nieruchomości:

Budynek usytuowany jest na działce nr 865/61 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej

Informacje ogólne o nieruchomości

• Adres  – os. 1000 lecia 15,
• Funkcja budynku - budynek mieszkalny, na parterze usytuowana Poczta, Świetlica, Pomieszczenie

Zarządu Osiedla,
• Liczba kondygnacji – 4, podpiwniczony,
• Konstrukcja – murowany ( cegła ),
• Budynek 2-klatkowy z trzema wejściami do budynku,

Stan techniczny

• Wzniesiony w technologii tradycyjnej,
• Ocieplone ściany szczytowe, otynkowany, 
• Dach kryty papą, rynny PCV ,
• Stolarka okienna wewnątrz mieszkań PCV lub drewniana, w częściach wspólnych PCV, 
• Drzwi wejściowe aluminiowe w części mieszkalnej, stalowe w części użytkowej,

Informacja o instalacjach oraz mediach

• Woda zimna,
• Woda ciepła,
• Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa,
• Instalacja elektryczna,
• Instalacja odgromowa,
• Instalacja centralnego ogrzewania,
• Instalacja domofonowa, 
• Instalacja gazowa,
• Wentylacja grawitacyjna,
• Przewody spalinowe,
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Rok budowy 1963
Kubatura: 13 099,88 m3

Powierzchnia zabudowy:  847,34m2

Powierzchnia użytkowa budynku: 2 427,96 m2

Ilość mieszkań – 43.
Źródłem ciepła jest węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.

1.1.3 Wykonane remonty z zakresu termomodernizacji:
1. Remont  dachu   i  kominów  rok  2016.  Dach  kryty  dwoma  warstwami  papy  termozgrzewalnej,

kominy docieplone styropianem gr. 2 cm, obróbka blacharska z blachy powlekanej, rynny i rury
spustowe metalowe, systemowe.

2. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i korytarzach rok 2017 – rama okien o profilu
min. sześciokomorowym i współczynniku przenikania ciepła max. 1,4 W/m2K. Rodzaj oszklenia –
szkło zespolone, niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. 
Stolarka  okienna  w  mieszkaniach  wymieniana  jest  sukcesywnie,  w  różnych  latach,
w  zależności  od  stanu  technicznego.  W  mieszkaniach  znajdują  się  okna  drewniane  i  PCV.
W piwnicach stare okna drewniane.

3. Wymiana drzwi wejściowych do klatek w części mieszkalnej - rok 2019. Drzwi aluminiowe, rodzaj
oszklenia – szkło bezpieczne, o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,1 W/m2K.
W części użytkowej stare drzwi stalowe.

1.2 Szczegółowe wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
Audyt energetyczny powinien zawierać:

1. Określenie  zakresu  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego  ze  wskazaniem  rozwiązań
optymalnych,  w szczególności  z  punktu  widzenia  kosztów realizacji  tego  przedsięwzięcia  oraz
oszczędności energii i umożliwiających uzyskanie premii termomodernizacyjnej dla budynku. 

2. Przedsięwzięcia  termomodernizacyjne  należy  ograniczyć  do  rozważań  ulepszeń
termomodernizacyjnych, obejmujących ocieplenie:

• ściany frontowej, 
• ściany tylnej,
• dachu,
• wymianę stolarki okiennej w piwnicach.

Ściany  szczytowe  zostały  ocieplone  w roku 2015 styropianem grubości  14  cm,  zgodnie  z  opracowaną
dokumentacją projektową (w załączeniu).

3. Warianty  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego  należy  przedstawić  w  tabeli  zawierającej
poniższe dane:

Lp. Wariant przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

Planowane
koszty

całkowite

Roczna
oszczędność

kosztów
energii

% oszczędność
zapotrzebowania

na energię

Planowana
kwota środków

własnych i
kwota kredytu

Premia termomodernizacyjna

zł % 20% kredytu %
całkowitych

kosztów

2-letnie
oszczęd

ności

1. ocieplenie ściany 
frontowej

2. ocieplenie ściany tylnej

3. ocieplenie dachu

4. wymiana okien              
w piwnicach

4. Budynek  wyposażony  jest  w  instalację  ciepłej  wody  z  przygotowaniem  jej
w indywidualnych  przepływowych  gazowych podgrzewaczach wody i  instalacja  ta  nie  podlega
termomodernizacji.

Obliczenia termoizolacyjne winny zawierać części opisane w rozdziale trzecim Dz. U. Nr 43, poz. 346, §5
i §6 oraz wydruki komputerowych obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc na ogrzewanie.
Autor audytu energetycznego zobowiązany będzie  do dokonania  analizy  i  przygotowania  obliczeń
nowej mocy cieplnej, uwzględniającej wykonanie termomodernizacji. W/w obliczenia stanowić będą
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podstawę  do  wystąpienia  z  wnioskiem  do  PGNiG  TERMIKA  Energetyka  Przemysłowa  S.A.
o zmniejszenie mocy zamówionej dla przedmiotowego budynku po wykonaniu termomodernizacji.
1.3 Uwagi dotyczące opracowania:

1. Zestawienie kosztów ogrzewania za rok 2018 :

2. Audyt  energetyczny  należy  przygotować  w  wersji  papierowej  –  2  egz.  i  cyfrowej
(w formacie edytowalnym i pdf.). 

3. Zamawiający  informuje,  że  Zleceniobiorca  będzie  miał  obowiązek  sprawowania  nadzoru
autorskiego nad weryfikacją audytu wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia  17 marca  2009 r.  w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji  audytu energetycznego
i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków jakim powinny odpowiadać podmioty,
którym Bank Gospodarstwa Krajowego ma zlecić wykonanie weryfikacji audytów (Dz. U z 2009 r.
Nr 43 poz. 347) celem pozyskania premii termomodernizacyjnej,

4. Wykonaną  dokumentację  należy  w  zakresie  rozwiązań  projektowych  uzgodnić  z  Działem
Technicznym - przed wykonaniem ostatecznej treści audytu oraz na każdym etapie realizacji,

2. Szacunkowa  wycena  robót  powinna  szczegółowo  uwzględniać  wszystkie  roboty  niezbędne  do
zrealizowania zadania w całości, powinna być oparta na aktualnych cennikach i nie odbiegać od
ostatecznej wersji dokumentacji projektowej robót termomodernizacyjnych.

1000-lecia 15 MW 2018 r.

Miesiąc Zamówiona moc

I 0,1850 442,10 323,46 18,14

II 0,1850 442,10 323,46 18,55

III 0,1850 442,10 323,46 18,55

IV 0,1850 0,00 778,52 0,00 18,55

V 0,1850 0,00 778,52 0,00 18,55

VI 0,1850 0,00 778,52 0,00 18,55

VII 0,1850 0,00 778,52 0,00 18,55

VIII 0,1850 0,00 778,52 0,00 18,55

IX 0,1850 0,00 778,52 0,00 18,55

X 0,1850 0,00 778,52 0,00 18,55

XI 0,1850 0,00 778,52 0,00 18,55

XII 0,1850 0,00 778,52 0,00 18,55

cena 
zamówiona 
moc (netto)

cena usługa 
przesyłowa 
stała (netto)

cena usługi 
przesylowej 
obca (netto)

koszt 
zamówionej 

mocy

koszt uslugi 
przesyłowej 

stala

koszt usługi 
przesyłowej 

obca

koszt 
udostęp. 

Pomieszczeń

Razem MW 
netto

Razem MW 
brutto

6 958,20 2 389,73 1 748,43 1 287,27 2 070,97 2 547,29

6 958,20 2 389,73 1 748,43 1 287,27 2 071,38 2 547,80

6 958,20 2 389,73 1 748,43 1 287,27 2 071,38 2 547,80

7 672,59 4 208,21 1 419,43 2 216,50 2 726,30

7 672,59 4 208,21 1 419,43 2 216,50 2 726,30

7 672,59 4 208,21 1 419,43 2 216,50 2 726,30

7 672,59 4 208,21 1 419,43 2 216,50 2 726,30

7 672,59 4 208,21 1 419,43 2 216,50 2 726,30

7 672,59 4 208,21 1 419,43 2 216,50 2 726,30

7 672,59 4 208,21 1 419,43 2 216,50 2 726,30

7 672,59 4 208,21 1 419,43 2 216,50 2 726,30

7 672,59 4 208,21 1 419,43 2 216,50 2 726,30
32 179,59

1000-lecia 15 GJ 2018 r.

Miesiąc

I 199,47 29,98 5,79 3,51 700,14 0,00
II 226,49 29,98 5,79 3,51 794,98 1,90
III 222,66 29,98 5,79 3,51 781,54 0,00
IV 44,72 29,35 11,06 0,00 494,60 0,00 0,00
V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,98 10,98 11,86
X 86,23 29,35 11,06 0,00 953,70 0,00 1,90
XI 175,98 29,35 11,06 0,00 0,00 0,00
XII 194,02 29,35 11,06 0,00 0,00 3,19

Ilość zużytych 
GJ

cena zużycie 
ciepła (netto)

cena usługa 
przesyłowa 

zmienna 
(netto)

cena usługa 
przesyłowa 

zmienna 
obca (netto)

koszt 
zużycia 

ciepła (netto)

koszt usługi 
przesyłowej 

zmiennej 
(netto)

koszt usługi 
przesyłowej 
obca (netto)

koszt 
uzupełnienia 

nośnika 
(netto)

Razem GJ 
netto

Razem GJ 
brutto

5 980,11 1 154,93 7 835,18 9 637,27
6 790,17 1 311,38 8 898,43 10 944,79
6 675,35 1 289,20 8 746,08 10 757,69
1 312,53 1 807,14 2 222,77

2 530,85 3 486,45 4 288,05
5 165,01 1 946,34 7 111,35 8 746,96
5 694,49 2 145,86 7 843,54 9 647,07

56 256,47
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2) ZADANIE NR 2:
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku:

2.1. Zakres dokumentacji powinien zawierać w szczególności:

1. Projekt docieplenia ściany zewnętrznej frontowej w zakresie:
• prace przygotowawcze (m. in. demontaż anten satelitarnych, parapetów, daszków nad wejściami do

klatek),
• demontaż i ponowny montaż skrzynek gazowych- należy uwzględnić wymianę skrzynek na nowe,
• skucie odpadających fragmentów tynków ze ściany, przygotowanie powierzchni ściany, 
• wykonanie docieplenia ściany w systemie BSO z użyciem styropianu,                            
• roboty tynkarskie – należy uwzględnić tynk silikonowy lub silikonowo-silikatowy, 
• wymiana parapetów okiennych dostosowanych do grubości docieplenia,
• montaż daszków nad wejściami do klatek,
• wszystkie roboty  towarzyszące,  związane  z  dociepleniem  elewacji,  w  tym  transport  i  utylizacja

materiałów z rozbiórki. 

2. Projekt docieplenia ściany zewnętrznej tylnej w zakresie:
• prace przygotowawcze (m. in. demontaż anten satelitarnych, parapetów),
• demontaż i ponowny montaż krat w oknach w lokalach użytkowych,
• demontaż i ponowny montaż  banera reklamowego,
• skucie odpadających fragmentów tynków ze ściany, przygotowanie powierzchni ściany, 
• wykonanie docieplenia ściany w systemie BSO z użyciem styropianu,                            
• roboty tynkarskie – należy uwzględnić tynk silikonowy lub silikonowo-silikatowy, 
• wymiana parapetów okiennych dostosowanych do grubości docieplenia,
• wszystkie roboty  towarzyszące,  związane  z  dociepleniem  elewacji,  w  tym  transport  i  utylizacja

materiałów z rozbiórki. 

3. Projekt docieplenia dachu – w zakresie:
• demontaż  i  ponowny  montaż  instalacji  odgromowej  (zwody  pionowe  należy  ukryć  pod

dociepleniem) – wykonanie pomiarów,
• demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych,
• wykonanie obróbek blacharskich,
• wykonanie docieplenia z zastosowaniem styropapy i styroduru,
• pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
• ewentualna naprawa i uszczelnienie kominów, 
• dostosowanie wyłazów na dach do grubości docieplenia,
• wszystkie roboty towarzyszące, w tym transport i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

 4.  Wymiana stolarki okiennej w piwnicach:
• wykucie z muru istniejących okien, 
• montaż okien PCV fabrycznie wykończonych o parametrach spełniających obecne wymagania

odnośnie ochrony cieplnej za pomocą systemowych kotew stalowych i kołków rozporowych,
przestrzeń pomiędzy ramą i murem uszczelnić pianką poliuretanową,

• wykonanie  tynków  uzupełniających  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  kategorii  III
na stykach z ościeżnicami, tynk cementowo-wapienny,

• wykonanie  gładzi  gipsowych na powierzchniach  tynkowanych -  w pomieszczeniach  suszarni
od strony wewnętrznej,

• wszystkie  roboty  towarzyszące  związane  z  wymianą  stolarki  okiennej,  w  tym  transport
i utylizacja materiałów z rozbiórki.

5. Wykonanie instalacji telewizyjnej do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej w budynku:  
• demontaż anten satelitarnych umocowanych do elewacji,
• montaż skrzynek w piwnicach,
• montaż koryt instalacyjnych PCV na klatkach schodowych
• montaż wspornika antenowego SAT na dachu budynku,
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• montaż czaszy anteny SAT (ocynkowana i malowana proszkowo),
• montaż  pozostałych  elementów  instalacji  zbiorczej  (LNB  z  wyjściem  optycznym  TELEVES,

konwerterów sygnału optycznego w skrzyniach, multiswitchy w skrzyniach.

Połączenia między LNB na dachu, a konwerterami w skrzyniach należy wykonać odpowiednim przewodem
światłowodowym  zabezpieczonym  dodatkowo  rurą  ochronną  pcw.  przewody  należy  poprowadzić  w
sztywnych rurach ochronnych pcw mocowanych na ścianach lub stropach piwnic.
Przewody należy prowadzić w korytach wewnątrz budynku. Wszystkie elementy systemu instalacji telewizji
satelitarnej powinny być trwale przytwierdzone do podłoża. Należy uwzględnić montaż gniazd antenowych
TV-SAT w puszkach podtynkowych w każdym lokalu mieszkalnym i świetlicy (44 szt.). Przepusty w dachu
powinny prowadzone rurą fi 50  i uszczelnione. Obudowę szafki rozdzielczej antenowej należy wyposażyć
lub  doposażyć  w urządzenia  i  elementy  instalacji  RTV.  W mieszkaniach  należy  przewidzieć  zabudowę
gniazd antenowych RTV/SAT. 

Wykonanie  wszystkich  innych  robót  towarzyszących,  których  wykonanie  jest  niezbędne
do zrealizowania zadania  jako całości.

2.2 .Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1. W/w dokumentację należy opracować po uprzednim opracowaniu audytu energetycznego.  
2. Dokumentację  należy  opracować  z  uwzględnieniem  parametrów  normatywnych  obecnie

obowiązujących.
3. Przed  przystąpieniem  do  projektowania  należy  ustalić  z  Wydziałem  Architektury  UM

w Jastrzębiu-Zdroju nową kolorystykę dla budynku.  
4. Należy  uzyskać  decyzję  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  skuteczne  zgłoszenie  robót  w Wydziale

Architektury UM Jastrzębie-Zdrój.

3. Wymagania wobec Wykonawcy: 
• uprawnienia  budowlane  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń uprawniające

do projektowania,  
• zaświadczenia o przynależności  do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa aktualne na dzień

składania oferty,
• dokument  potwierdzający  przynależność  do  Zrzeszenia  Audytorów  Energetycznych aktualne

na dzień składania oferty,  

4. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie i ilościach:
W wersji papierowej 

• audyt energetyczny – 2 egz.
• projekt budowlany – 4 szt.,
• projekt wykonawczy – 2 szt.,
• kosztorys inwestorski – 2 szt.,
• przedmiar robót – 2 szt.,
• specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 szt.,
• inne (uzgodnienia, dokumentacje) niezbędne do realizacji całości zadania,

W wersji elektronicznej na płycie CD – 1 szt.:
• audyt - wersja edytowalna i pdf.
• kompletna  dokumentacja  projektowa  wraz  z  kosztorysami,  specyfikacją,  przedmiarami  -  wersja

edytowalna i  w formie plików pdf. dwg.

5.  Termin wykonania  usługi –  do  5 miesięcy  od  daty  podpisania  umowy wraz  z  uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę. Usługa realizowana będzie  w etapach:

1. audyt  energetyczny  i  koncepcja  obejmująca  propozycję  rozwiązań  projektowych  (kolorystyka
uzgodniona z Wydziałem Architektury) - weryfikacja koncepcji przez MZN,           

2. opracowanie kompletnej dokumentacji  projektowej w wersji  papierowej z uwzględnieniem uwag
wynikających  z  weryfikowanej  koncepcji   wraz  z  kosztorysem  szczegółowym  (po  1  egz.)  -
weryfikacja dokumentacji przez MZN,
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3. wykonanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  w  wersji  papierowej  i  cyfrowej  (projekt,
STWiOR, kosztorys, przedmiar) - weryfikacja dokumentacji przez MZN,

4. złożenie  dokumentacji  w  Wydziale  Architektury  UM  Jastrzębie-Zdrój  –  dostarczenie  do  MZN
potwierdzenia,

5. dostarczenie do siedziby MZN decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozwiązania  projektowe  na  etapie  opracowywania  koncepcji  oraz  wykonania  kompletnej  dokumentacji
należy  uzgadniać  z  inspektorem  nadzoru.  Weryfikacja  dokumentacji  złożonej  w  MZN  zostanie
przeprowadzona każdorazowo w terminie do 7 dni kalendarzowych. 

6.  Warunki  płatności:  Wynagrodzenie  płatne  będzie  jednorazowo,   na  podstawie  protokołu  odbioru
końcowego  usługi,  po  dostarczeniu  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  i  kompletnej  dokumentacji.
Warunkiem  pozytywnego  odbioru  przedmiotu  zamówienia  jest  wykonanie  kompletnej  dokumentacji
projektowej i  audytu w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację
robót oraz uzyskanie wsparcia finansowego na realizację zadania z premią termomodernizacyjną.

7. Ogólne wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przyjęte rozwiązania powinny spełniać wymagania określone w przepisach prawa  a w szczególności:

• Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
• Ustawie  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów  (Dz.  U.

z 2014 r. poz. 712, z 2016 r. poz. 615, 1250),
• Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.2017r.  Poz.  1332
i 1529),

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
form  audytu  energetycznego  oraz  części  audytu  remontowego,  wzorów  kart  audytu,  a  także
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346
z późn zm.),

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831),
• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu

i  sposobu  sporządzania  audytu  efektywności  energetycznej  oraz  metod  obliczania  oszczędności
energii, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania  charakterystyki  energetycznej  budynku lub  części  budynku  stanowiącej  świadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz 376), 

• Polska  Norma  PN-EN  ISO  6946:2008  "Elementy  budowlane  i  części  budynku.  Opór  cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń,"

• Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt -
Metody uproszczone i wartości orientacyjne,"

• Polska  Norma  PN-EN  12831:2006  "Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach.  Metoda  obliczenia
projektowego obciążenia cieplnego."

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Zarządca WM 1000 lecia 15 oświadcza, że obiekt objęty przedmiotem opracowania znajduje się

w  jego  zarządzaniu,  z  którego  wynika  uprawnienie  do  zlecenia  projektowania  robót
termomodernizacyjnych,

2. Wykonawca otrzyma od zamawiającego upoważnienie do występowania w imieniu zamawiającego
do organów administracji publicznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania,

3. Wykonawca otrzyma od zamawiającego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane,

4. Wykonawca  będzie  miał  obowiązek  złożenia  oświadczenia  o  zgodności  wersji  papierowej
dokumentacji z wersją cyfrową, 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt mapy do celów
projektowych – w razie takiej konieczności,

6. W wycenie czynniki cenotwórcze (ceny R, M, S, Ko i Z) należy przyjmować z  aktualnych cenników
np. Sekocenbud,
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7. W  przedmiarze  robót  ciągi  liczb  wymiarowych  powinny  być  rozbite  z  opisem  elementu
obmiarowanego w sposób umożliwiający łatwą identyfikację w dokumentacji, przy każdej pozycji
przedmiarowej powinien znajdować się nr specyfikacji technicznej,

8. Przed rozpoczęciem prac projektowych należy dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego,
9. Autor  projektu  zobowiązuje  się  przenieść  na  Zamawiającego  całość  praw  autorskich

(z  wyjątkiem  osobistych)  do  swojego  Dzieła,  bez  żadnych  ograniczeń  czasowych
i terytorialnych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów lub konieczności uzyskiwania
zgody  Wykonawcy  wynikającej  z  prawa  autorskiego  określonego  ustawą  z  dnia  04.02.1994  r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r. poz. 631 z późn. Zmianami),

10. Opracowanie  powinno  uwzględniać  zapewnienie  możliwości  normalnego  użytkowania  budynku
podczas prowadzenia robót budowlanych.  

Zdjęcia budynku
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