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Data opracowania:

2018-01-10

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

Budowa: Mieszkania gminne w budynkach wielorodzinnych komunalnych i socjalnych w Jastrzębiu-Zdroju

Obiekt lub rodzaj robót: Zasoby administrowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju

Inwestor: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu - Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, Jastrzębie-Zdrój
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2018-01-10 Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach
1 Element Wymiana okien w mieszkaniach

1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku- parapety zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

101,87*0,25 25,47

RAZEM: 25,47 m2 25,47

1.2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

55 55,00

RAZEM: 55,00 szt 55,00

1.3 KNR 19/928/5 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,69 0,69

RAZEM: 0,69 m2 0,69

1.4 KNR 19/928/9 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 
2,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

8,362 8,36

RAZEM: 8,36 m2 8,36

1.5 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 
2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

156,01 156,01

RAZEM: 156,01 m2 156,01

1.6 KNR 401/707/5 
(2)

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach z ceglanych lub betonowych, na stykach z 
ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi

Wyliczenie ilości robót:

101,87+177,66 279,53

RAZEM: 279,53 m 279,53

1.7 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(177,66+101,87)*0,20 55,91

RAZEM: 55,91 m2 55,91

1.8 KNR 401/312/4 Uzupełnienie gładzi cementowej pod parapety zewnętrzne, pochyło, szerokość 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

101,87 101,87

RAZEM: 101,87 m 101,87

1.9 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej dlugości ok. 1,80 m, szerokość 
do 30 cm wraz z zaślepkami PCW, w ścianach z cegieł szt 55

1.10 KNNR 3/607/2 Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, bez przetarcia tynku- ościeża zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(177,66+101,87)*0,25 69,88

RAZEM: 69,88 m2 69,88

1.11 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne- ościeża wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(177,66+101,87)*0,20 55,91

RAZEM: 55,91 m2 55,91

1.12 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

165,06*0,1 16,51

RAZEM: 16,51 m3 16,51

1.13 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - dopuszcza się inną 
krotność ze względu na lokalizację składowiska
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

16,51 16,51

RAZEM: 16,51 m3 16,51

1.14 kalkulacja 
własna

Utylizacja materiału z rozbiórki
m3 16,51


