INSTALSYSTEM Magdalena Zydzik
44-105 Gliwice ul. Slaska 16

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ETAP |
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. BRONIEWSKIEGO 16-18-20 W JASTRZEBIU ZDRO-
Ju
INWESTOR :  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA  :  JASTRZEBIE ZDROJ UL. BRONIEWSKIEGO 16-18-20
BRANZA :  sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 22.08.2017.
Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
Poziom cen : Sekocenbud Il kw 2017.
NARZUTY
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0,00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

22.08.2017.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Modernizacja c.0. ETAP | - Jastrz ebie Zdrdj ul. Broniewskiego 16-18-20
1/Demontaz
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15mm - |m
d.1/0506-01 centralne odpowietrzenie
210,00 m 210,000
RAZEM 210,000
2|KNR 4-02 Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o poj. powyzej 10.0 dm3 szt.
d.1/0519-06
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 10 mm - na odpowietrzeniu centralnym |szt.
d.1/0512-03
analogia
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
4/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm - grzejnik Faviera m
d.1/0521-05
analogia
4*4*1,25 m 20,000
RAZEM 20,000
5/KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowegoi o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 4-02 Demontaz dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0512-01
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15mm - |m
d.1/0506-01 rury przytaczne do grzejnikow demontowanych
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 7-09 Spawanie rgczne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane|ztgcz.
d.1/0101-01 radiologicznie.$r.rurociggu do 20 mm grub.scianki do 4mm - zaslepienie otwo-
analogia row po zdemontowanych gatgzkach
8,00 zlacz. 8,000
RAZEM 8,000
9/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm - na odejsciach z rozdzielaczy |szt.
d.1/0512-05
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR 2-16 Owinigcie izolacji papa na rurociggach (jedna warstwa) - demontaz demolacyj- |m2
d.1/0617-01 ny (R,S*0,3; M=0)
analogia
4*3,14*0,1+116*3,14*0,11+46*3,14*0,12+93*3,14*0,13+37*3,14*0,135 m?2 112,302
RAZEM 112,302
11/KNR 2-16 Izolacja o grub.do 40 mm wetna mineralna pod siatka druciang rurociggéw do |m?2
d.1/0101-01 194 mm - demontaz demolacyjny (R,S*0,3; M=0)
analogia
112,302 m?2 112,302
RAZEM 112,302
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odl. do 1 km
(220*0,95+20*12)/1000 t 0,449
RAZEM 0,449
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km - odlegto$¢ ustali Wykonawca
0,449 t 0,449
RAZEM 0,449
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 do 1 km - wyw6z zdemontowanej izolacji
analogia
112,302*0,04 m3 4,492
RAZEM 4,492
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km - odlegtosc¢ ustali Wykonawca
4,492 m3 4,492
RAZEM 4,492
16 Optata za utylizacje izolacji m3
d.1|KW
4,492 m3 4,492
RAZEM 4,492
2|Montaz
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17/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.2|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
18/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - V&N |szt.
d.2/0418-03 COSMO 11K/600/1400 - w suszarni
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm - V&N |szt.
d.2/0418-04 COSMO 11K/600/2000 - w suszarni
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2|0428-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o pota-
czeniu spawanym
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste $r. nom. 15 |kpl.
d.2/0215-02 mm - V-exact Il
95,00 kpl. 95,000
RAZEM 95,000
22|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - DX - w mieszkaniach  |szt.
d.2/0215-04
87,00 szt. 87,000
RAZEM 87,000
23|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - DX wzmocniona - w su-|szt.
d.2|0215-04 szarni i klatce schodowej
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.2|0411-04 mm
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR-W 2-15 |Zawory réownowazgce STAD b/o o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0411-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-15 |Regulator rozn.cis. STAP 10-60 kPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0411-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2/0430-05
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2/0412-06
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
29|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm - pod szt.
d.2|0411-01 odpowietrznikami
analogia
23,00 szt. 23,000
RAZEM 23,000
30|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2|0406-01 mieszkalnych
95,00 urzadz. 95,000
RAZEM 95,000
31|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) - |urz.
d.2|0436-01 grzejniki
95,00 urz. 95,000
RAZEM 95,000
32|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.2|0436-01 zawory przy rozdzielaczach
2,00 urz. 2,000
RAZEM 2,000
3|Malowanie i izolacja
33|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3,14*0,021*4 m?2 0,264
RAZEM 0,264
34 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m?2
d.3/0204-04 0 $r.zewn.do 57 mm
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0,264 m?2 0,264
RAZEM 0,264
35/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do  |m?2
d.3/0213-04 57 mm
0,264 m?2 0,264
RAZEM 0,264
36|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3|01 goéw o $r. 22 mm, gr. izolacji 20 mm
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
37|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3/04 goéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 25 mm
116,00 m 116,000
RAZEM 116,000
38|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3|05 goéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm
46,00 m 46,000
RAZEM 46,000
39|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3/05 goéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 30 mm
93,00 m 93,000
RAZEM 93,000
40|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3|04 goéw o $r. 48 mm, gr. izolacji 40 mm
37,00 m 37,000
RAZEM 37,000
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