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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach zadania pn: ”Zmiana sposobu uzytkowania
lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny w Jastrzebiu Zdroj przy ul. Szarych Szeregow 1 .
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy

stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Integralng czg$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla

robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1. Zakres prac obejmuje:

ST-00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”

ST-01”INSTALACJE WODY”

ST-02”ROBOTY DEMONTAZOWE”

ST-03”WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA”

ST-04"MONTAZ INSTALACJI C.0.”

ST-05’APARATY GRZEJNE”

ST-06"1ZOLACJE TERMICZNE I ANTYKOROZYJNE”

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze¢$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,



drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub



zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno§ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie



Wspoblnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogb6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupethiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okres$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gldéwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow



pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoInione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznoscei i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania



Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i cieckdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnos$ci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w

celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniaja wymagania
ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegdtlowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania

piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réoznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiahu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore

nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatlow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czgsci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),



- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt i stosowanych

materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
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badan materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czegstotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow 1

robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mig¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zroédfa ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
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przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdéw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdInosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
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ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatldw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli

urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggna
zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegdInych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbiodr po upltywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbidr ostateczny (konicowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian

i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) opflaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatoéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z poézn. zm.).
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— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. — w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, (tom I, I, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

S71-01,, INSTALACJA WODY”

1.Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody dla zadania:”Zmiana sposobu uzytkowania
lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny .
1.2. Zakres robot objetych ST-01
-Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20,25 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych (PN 16)
-Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20,25 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych (PN 20)
-Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna)
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-Proba szczelno$ci instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w
budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)

-Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

-Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej
15 mm

-Zawory przelotowen ze spustem do instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o
$r. nominalnej 15 mm

-Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15
mm - do sptuczki

-Zawory ze zlaczka do pralki lub zmywarki o $r. nominalnej 15 mm

-Zawory bezpieczenstwa o §r. nominalnej 15 mm

-Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm

-Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow
czerpalnych, baterii, ptuczek o polaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
-Baterie umywalkowe $cienne o §r. nom. 15 mm

-Baterie zmywakowe §cienne o $r. nom.15 mm

-Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o §r.nom. 15 mm

-Zawory ¢wieréobrotowe kulowe o §r. nominalnej mm 15 mm

-Podgrzewacz pojemnosciowy z grzatka elektryczng 1,5 KW

-Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do
18 dm3

-Izolacja rurociggéw $r. 20,25 mm otulinami polietylenowej gr.9 mm metoda izolowania po
montazu rurociaggu

-Izolacja rurociggéow $r.20,25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi
gr.20 mm

-Przebicie otwordéw dla przewoddéw instalacyjnych o §r.do 50 mm w $cianach murowanych o
grub. 1/2 ceg.

-Przebicie otwordéw dla przewoddéw instalacyjnych o §r.do 50 mm w §cianach murowanych o
grub. 1 ceg.

-Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w §cianach
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

-Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr. 24-36 cm
-Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-,, Wymagania ogdélne”, pkt. 1.4
2.Materialy

-rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20,25 mm

-ksztaltki z polipropylenu o $r. zewngtrznej 20,25 mm

-zawory przelotowe zeliwne z zaworem spustowym $r. 15 mm

-zawory kulowe o §r. nom. 15 mm

-zawory kulowe mosi¢zne do do sphuczki 15 mm

-zawory wodne do pralki mosiezne ze zlaczka do weza o $r. nom. 15 mm

-zawory bezpieczenstwa z kielichami gwintowanymi o $r. nom. 15 mm

-baterie umywalkowe i zlewozmywakowe $cienne mosi¢zne standardowe o §r. nominalnej 15
mm

-baterie zlewozmywakowe $cienne mosi¢zne standardowe o $r. nom. 15 mm

-baterie natryskowe mosi¢zne z natryskiem przesuwanym o $r.nom. 15 mm
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-zawory ¢wieréobrotowe kulowe o §r. 15 mm

-podgrzewacz pojemnos$ciowy z grzatka elektryczng 1,5 KW

-naczynie wzbiorcze przeponowe na ci§.robocze 0,3MPa o poj. 18 dm3

-otuliny z pianki polietylenowej gr. 9/20,9/25,20/20,20/25mm

-zaprawa cementowa

-cegta budowlana

-rury stalowe przewodowe

-materiaty pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) §rodek transportowy

4.Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkdw transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calo$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I1”.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.o,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,» Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty obje¢te niniejsza ST obmierza si¢ w
metrach,m3,kompletach i sztukach. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot
zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie konicowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 warto$ci.

ST-02 ,,ROBOTY DEMONTAZOWE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6dt zwigzanych z wykonaniem rob6t demontazowych dla zadania:”Zmiana sposobu
uzytkowania lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny”.
1.2. Zakres robot objetych ST-02
-Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15,20,25 mm
-Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejécia o $r. 15-20 mm

19



-Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej

-Demontaz zaworu przelotowego o §r. 25-32 mm

-Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 50 mm

-Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 110 mm

-Demontaz rurociaggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie

-Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na §cianach budynku
-Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50 mm
-Demontaz zlewu kuchennego

-Demontaz ustgpu z miska fajansowa

-Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
-Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 10-15 mm

1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy

-materialy pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) $rodek transportowy

4.Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkdw transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robdt

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calo$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. 11”.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.o,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,,» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w metrach,sztukach
1 kompletach. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie konicowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 warto$ci.
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ST-03 ,, WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej kanalizacji sanitarnej dla zadania:”Zmiana
sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny .
1.2. Zakres robot objetych ST-03
-Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32,50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach na wcisk
-Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cianach w budynkach o polaczeniach
wciskowych
-Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
potaczeniach wciskowych
-Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50,110 mm o potaczeniach
wciskowych
-Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potagczeniach wciskowych
-Automatyczny zawOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy $r. 50 mm
-Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
-Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
-Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt"
-Wpusty $Sciekowe z kratkg nierdzewng o $r. 50 mm
-Odwodnienie liniowe kabiny natryskowej,katowe
-Kabina natryskowa
-Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
-Przebicie otwordéw dla przewoddéw instalacyjnych o §r.do 50 mm w §cianach murowanych o
grub. 1/2,1,1 1/2 ceg.
-Przebicie otwordéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w $cianach
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
-Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewoddéw instalacyjnych
o $r.do 150 mm
-Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - zabudowa pionéw i1 podej$¢ ptytami
kartonowymi
-Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-,, Wymagania ogdélne”, pkt. 1.4
2.Materialy
-rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 32,50,110mm
-ksztaltki kanalizacyjne z PVC o ér. 32,50,110 mm
-rury PVC przepustowe o $r. 75,140 mm
-czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm
-automatyczny zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy sr. 50 mm
-umywalka prostokatna lub trapezowa, porcelanowa
-Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
-urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt
-sedes gat.I
-wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm
-odwodnienie liniowe kabiny natryskowej,katowe
-kabina natryskowa
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-spust do brodzika z tworzywa sztucznego fi 40mm

-syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o §r. 50 mm

-zaprawa cementowa

-cegla

-plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

-materialy pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) $rodek transportowy

4.Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4

4.2. Wybor §rodkdw transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku 1 transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. 11”.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.o,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,,» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w m,m2,m3,sztukach
1 kompletach. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
Umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogblne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 warto$ci.

ST-04 ,,INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robot montazowych instalacji c.o. dla zadania:”Zmiana
sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny .
1.2. Zakres robot objetych ST-04
-Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych roztacznych o $r.zew.
15*1,2 mm
-Ksztaltki zaciskowe (kolana, trojniki, Srubunki przejsciowe) do rur ze stali weglowej
ocynkowanej o §r.zew. 15 mm
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-Zawory spustowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm

-Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm

-Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm z zaworem spustowym

-Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr. 24-36 cm
-Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych(robocizna)

-Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych(materiaty 1 sprzet)

-Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy

-Rura ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz fi 15/1,2mm

-Ksztattki zaciskowe (kolana, trojniki, Srubunki przejsciowe) do rur ze stali weglowej
ocynkowanej o §r.zew. 15 mm

-Zawory spustowe $r 15 mm proste mosi¢zne

-Zawory kulowe przelotowe mosi¢zne do wody do 100 st.C 15 mm

-Zawory kulowe przelotowe, mosi¢zne, do 100 st.C 15 mm z kurkiem spustowym

-Rury stalowe przewodowe

-Zawory przelotowe proste mosi¢zne $r.15 mm

-Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne $r.15 mm

-zaprawa cementowa

cegla budowlana

-materialy pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) $rodek transportowy

4.Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkdw transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku 1 transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calo$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. 11”.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.o,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST
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,» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w m,m3 i sztukach
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami

Umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogblne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci ,jakosci 1 warto$ci.

ST-05 ,, APARATY GRZEJNE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robot montazowych aparatow grzejnych dla
zadania:”Zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny”.
1.2. Zakres robot objetych ST-05
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy,wysokosci 600 mm sktadajacy si¢ z 3 elementow
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy,wysokosci 600 mm sktadajacy si¢ z 5 elementow
-Grzejniki aluminiowe Zeberkowy - wys. 600 mm,skladajacy si¢ z 6 elementow
-Grzejniki aluminiowe Zeberkowy - wys. 600 mm,skladajacy si¢ z 9 elementow
-Grzejniki aluminiowe Zeberkowy,wys. 600 mm skfadajacy si¢ z 13 elementow
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy,wys. 600 mm skfadajacy si¢ z 14 elementow
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy,wys. 600 mm skfadajacy si¢ z 17 elementow
-Rury stalowe przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych,
ptytowych konwektordw, nagrzewnic o potaczeniu spawanym
-Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
-Zawory grzejnikowe termostatyczne proste o $r. nominalnej 15 mm
-Montaz glowicy termostatycznej zaworu grzejnikowego
-Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm
-Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 20 mm
-Zestawy grzejnikowe do grzejnikéw zasilanych od dotu o $r. nominalnej 15 mm
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-,, Wymagania og6lne”, pkt. 1.4
2.Materialy
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy,wysokosci 600 mm sktadajacy si¢ z 3 elementow
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy,wysokosci 600 mm sktadajacy si¢ z 5 elementow
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy - wys. 600 mm,sktadajacy si¢ z 6 elementoéw
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy - wys. 600 mm,sktadajacy si¢ z 9 elementéw
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy,wys. 600 mm skfadajacy si¢ z 13 elementow
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy,wys. 600 mm skfadajacy si¢ z 14 elementow
-Grzejniki aluminiowe zeberkowy,wys. 600 mm skfadajacy si¢ z 17 elementow
-ztaczki mosigzne do grzejnikow o $r. 15 mm
-zawory powrotne o $r. 15 mm
-tarczki ochronne
-Glowice termostatyczne
-Zawor grzejnikowy przelotowy, mosi¢zny z pojedyncza regulacja fi 20mm
-Zestawy grzejnikowe do grzejnikéw zasilanych od dotu o $r. nominalnej 15 mm
-materialy pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST” Wymagania ogolne” pkt.3.
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3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) §rodek transportowy

c)spycharka gasienicowa

d)tadowarka

4.Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkdw transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku 1 transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calo$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I1”.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,,» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszag ST obmierza si¢ w kompletach i
sztukach. Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogblne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci ,jako$ci 1 warto$ci.

ST-06 ,,JZOLACJE TERMICZNE I ANTYKOROZYJNE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej i antykorozyjnej dla zadania:” Zmiana
sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny .
1.2. Zakres robot objetych ST-06
-Izolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20
mm
-Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggdéw o §r.zewn.do 57
mm
-Malowanie pgdzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy
-otuliny z pianki polietylenowej gr. 20/15 mm
-Farba poliwinyl.do grunt. termoodp. 400st.C srebrzysto-szara
-Rozcienczalnik do wyr.ftalowych karbamidowych og.stosowania
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-Emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa

-materialy pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) §rodek transportowy

4.Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkdw transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku 1 transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robdt

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calo$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I1”.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.o,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,, Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w metrach,m2.
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami

Umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogblne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci ,jakosci 1 warto$ci.
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