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Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku oraz
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KOD CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45262500-6 Roboty murarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania: :

Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku oraz budowa garazu przy ul. Pszczyriskiej na
funkcje OSP. ul.Pszczynska 142, 44-335 Jastrzebie-Zdroj, dz. Nr 1662/226, 1658/241,
2571/241,1660/244

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.3.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
2) Roboty rozbidrkowe
(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty konstrukcyjno-budowlane:

Roboty ziemne,

Konstrukcje betonowe i zelbetowe,

Konstrukcje stalowe,

Konstrukcje murowe,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Posta-

nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziem-

nych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
— Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skladnikéw, ktdre przechodzg przez sito kontrolne o boku

oczka kwadratowego 2 mm.

— Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w

okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposdéb i w tych
samych warunkach.

- Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na

$ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RoC (np. beton klasy B25 przy Ru® = 25
MPa).
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- Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

- Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcii
betonowych, Zzelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

- Stopien wodoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer cisnienia, przy ktérym nie zauwaza
sie przesigkania wody przez prébke o wysokosci 15cm po 90 dniach twardnienia.

- Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz $ciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukciji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- lzolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukciji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

— Tasma uszczelniajgca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktory zabezpiecza zlgcze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie .

2.1. Roboty ziemne
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm,

2.2. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
— Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25),

— stal zbrojeniowa:

o St0S-b,
o St3S-x,
o RB500W,

2.2.1. Wymagania odnosnie stali zbrojeniowej

Stal walcowana i prety stalowe do zbrojenia betonéw wg PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa - powierzchnia zbrojenia
powinna byc¢ czysta, nie zardzewiata, najwyzej pokryta lekkim nalotem rdzy dajgcym sie fatwo usunaé, bez pekniec,
pecherzy i naderwan. W nalocie nie powinny wystepowac substancje agresywne oraz ttuszcze. Na powierzchni
czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
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nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcdwki i pretdéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdw.

2.2.2. Wymagania odnosnie pozostatych materiatow

Jakos¢ betonéw wg PN-89/B - 06250.

Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712. Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Woda do betonéw i zapraw wg PN-88/B-3250.

Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposdb stosowania powinny byé
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo-naukowsg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca

sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki
nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

23. Konstrukcje murowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:
— bloczki betonowe 25x25x14 cm,
— bloczki betonowe 25x12x14 cm,
- bloczek z betonu komoérkowego M 500-700 59x24x24cm,
- Plytka z bet. komork.M 500-700 59x24x12cm
— cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykla, petna k.10,
— nadproza stalowe, ksztattowniki NP 120/140 mm, - wzmacniane pretami stalowymi M16 w ostonie rury
stalowej fi 30mm
— nadproza ceramiczne systemowe 23,8 cm
— zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,
— zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa,
- woda wg PN-89/B-32250
— podokienniki o szerokosci do 20 cm z PCV , wewnetrzne, kolor bialy,

24. Konstrukcje stalowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

— stal profilowa — ksztattowniki ze stalki St3Sx

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji rob6t, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3.1. Roboty ziemne

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

— pity mechaniczne,

- tadowarki,

- zageszczarki wibracyjne,

— zestaw do ew. odwadniania wykopow.

3.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét betonowych i zelbetowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do gestoplastycznej
— wibratory pograzalne
— zacieraczka do betonu

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.

— deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami drewnianymi
z krawedziakéw

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.

— maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

3.3. Konstrukcje murowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt murowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— urzgdzenia do przygotowania zaprawy,
— podno$nik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

34. Konstrukcje stalowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt murowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— zuraw samojezdny 5+10 Mg,
— wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

— aparat spawalniczy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250. W obrebie placu budowy do transportu
mieszanki betonowej mozna uzywac pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45 minut).

Elementy metalowe i stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz. 401.0).

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
Innego. Prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t, zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i etapéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi warunkami
kreslonymi w ogélnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokona¢ komisyjnych
odbiorow. Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegdélnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz
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sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z
tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

5.2.1. Rozbiérka elementéw budowli i budynkéow

Roboty rozbiérkowe elementéw  budowli, budynkéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacijg projektowg, WS lub wskazanych przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w
przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elekiryczny, woda, scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie, zaznajomieni z zakresem prac, a przy
rozbiérce budynkoéw z prefabrykatdéw, rozwigzaniem w rozbieranym budynku podstawowych weztéw i stosowanych
w nich potgczen jak rowniez otrzymac dokumentacje, okreslajaca kolejnos¢ demontazu poszczegdinych prefabryka-
tow oraz sposoby zabezpieczenia prefabrykatéw przed przewrdceniem sie w czasie rozbidrki budynku.

Wszystkich robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ te-
ren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Z uwagi na istniejgce warunki rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu miotéw pneumatycznych,
przez przewracanie i kruszenie Scian.

Rozbiérke budynku wykonuje sie ja mtotami pneumatycznymi, przecinajac odpowiednie prety i elementy stalowe
palnikami acetylenowymi.

Rozbiérke budynku, obiektu nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatow i ele-
mentdw nadajgcych sie do ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:

- rozbiérke urzadzen i sieci instalacyjnych,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ,
- rozbiorke Scianek dziatowych,

- rozbidrke pokrycia dachu,

- rozbiorke konstrukeji dachu,

- rozbiorke Scian konstrukcyjnych,

- rozbiérke fundamentdw,

- wyréwnanie terenu ziemia,

5.3. Roboty ziemne

Budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wystepujg proste warunki gruntowe.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania okreslono ze podtoze gruntowe jest jednorodne a warunki
gruntowe proste. Wystepujgce grunty stanowig podioze o wystarczajgcej nosnosci i Scisliwosci.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z szczegdlng starannoscig oraz nie dopusci¢ do zalania wodami
opadowymi.

Ze wzgledu na wystepujace nasypy niebudowlane nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospotke
zageszczong warstwami (grubosc¢ pojedynczej warstwy max 20cm) o ID = min 0,70 do poziomu gruntu
nosnego.

5.3.2. Wykonanie robét ziemnych pod obiekty kubaturowe.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejsciach maszyn.
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykonac wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie
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pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Do zasypania fundamentdw i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypow nalezy
wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad lub
dowiezione z poza strefy robot z wytaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczna lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Gru-
bos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosic¢ 25-35
cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wi-
bracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zagesz-
czanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 —1,0.

5.4. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologicznej.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251
Pod $cianami nosnymi zaprojektowano tawy fundamentowe. Ukiad oraz wymiarowanie wg rysunku
fundamentéw. Wymiary taw - 70 x 40cm

Ze wzgledu na | kategorie szkod gorniczych oprécz taw zastosowano $ciggi o wymiarach 40x40cm oraz
25x25cm.

W budynku istniejgcym po wyburzeniu schodéw wewnetrznych otwér w stropie nad parterem nalezy
zasklepi¢ stropem zelbetowym gr 14 cm. Plyte opiera¢ obwodowo. Zbrojenie wklejaé do istniejgcego
wienca ptyty stropowej na gtebokos¢ 12 cm.

Nad parterem klatki schodowej w projektowanym budynku zaprojektowano strop zelbetowy o grubosci 16cm
zbrojony #8 co 15 gora i dotem.

Projektowana rozbudowa przewiduje budowe nowej klatki schodowej dwubiegowej. Projektuje sie schody
zelbetowe, monolityczne, grubosc¢ ptyty 14 cm

5.4.3. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadac klasom betonu.

5.4.4. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkiadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mnigjszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigé i odgiac.

5.4.5. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.
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5.4.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier
ochronnych, pomostéw, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg
Srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

5.4.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni i nie nalezy jej
zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktdrg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac postanowien ninigjszych WO i
dokumentacji technologicznej, a w szczeg6lnosci:

— mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadka powierzchnie
betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego.
Stosowac deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekac
srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktérym utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre
kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycie srodkéw adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i koriczy¢ blachg
stalowg nierdzewna.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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Sposdb pielegnacii betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementdw i winien by¢
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczel-
nymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylkko wtedy gdy beton nie bedzie sie tgczyt z na-
stepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci piele-
gnhowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepuijg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas betonowania
plyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢
1,0cm,

- gtadkos¢ powierzchni powinna cechowacé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

— dla taw fundamentowych w planie +5cm
- dla rzednej wierzchu faw fundamentowych t2cm
— odchylenie od pionu ptaszczyzn faw fundamentowych t2cm

Zigczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na zigczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

— naodcinku 20 cm - 2 mm,

— na odcinku 200 cm - 5 mm.

5.4.8. Rozbidorka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukgiji.

5.4.9. Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

— powierzchnie podktaddw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci ponad 2
mm za szpachlowane kitem asfaltowym

— podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na sciskanie > 9 MPa
— styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokrgglenia > 30 cm

— izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %
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— zaklady materiatow rolowych > 10 cm
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajagcymi z PCV o szerokosci min 30 cm

- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15,

5.5. Konstrukcje murowe
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.
Sciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych gr. 25cm na zaprawie cem.-wap. Sciany zewnetrzne ociepli¢

styropianem ekstrudowanym XPS (wg przyjetej technologii) grubosci min 15cm. Sciany zabezpieczy¢ przeciwwilgo-
ciowo masami KMB (wg przyjetej technologi).

Sciany parteru - bloczki z betonu komérkowego gr. 24cm murowane na zaprawie cem.-wap.
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem lub wetng gr. 20 cm.
Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm — bloczki z betonu komérkowego murowane na zaprawie cem.-wap

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci
1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowoseé.

5.5.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowac systemowe, z atestem dopuszczajgcym do sto-
sowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny po-
rzadek.

5.5.2. Mury z cegly pelnej

Mury z cegty petnej nalezy wykonywaé na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na przemian mijanie sie spoin
poszczegolnych warstw $ciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z
WS i dokumentacjg projektowa. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegéinych wymagan, nalezy przyj-
mowac grubos¢ normowg spoiny:

— 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢é maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,
a minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,
a minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosé 5-10mm.
Podtoze pod Sciane z cegly nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy pomocy
poziomicy, réznice poziomow niweluje sie zaprawa murarska. Murowanie zaczyna sie od narozy. Cegty po-
winny byé uktadane na zaprawie zwykitej, cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej, na bazie lekkich kru-
szyw mineralnych o sredniej grubosci 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed utozeniem zaprawy,
spoiny poziomej, nalezy zwilzy¢ woda gorng powierzchnie cegiet wbudowywanych. Dzieki temu wilgo¢ po-
trzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej wytrzymatosci nie zostanie wchtonieta przez suche cegty.
Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczna, nie moze by¢ sucha, ani na tyle wilgotna, aby grozito jej
wciekaniem w gtagb cegiet. Ewentualne ubytki cegiet w scianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowa-
niem uzupetni¢ termoizolacyjng zaprawag murarska, lub termoizolacyjng zaprawg tynkarskg. Murowanie po-
lega na rownomiernym roztozeniu zaprawy na catej powierzchni cegiet, spoina pozioma i kolejnym dodawa-
niu do siebie na cegiet. Szczegdlnie wazne jest, aby dopasowac doktadnie kolejne elementy do juz wmuro-
wanych, jeszcze przed ich zestawieniem na zaprawie, w przeciwnym wypadku cegta dosuwana po zaprawie
zroluje jg, co uniemozliwi dokladne zestawienie elementow. Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej
kontroli, przy pomocy sznura, poziomicy i tat: poziomu i wysokosci murowanej warstwy, pionu i rownosci
Sciany. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy cegiet zewnetrznych
scian.
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Otwory w murze mozna przykry¢ prefabrykowanymi nadprozami ceramicznymi dopasowanymi do wysoko-
Sci warstwy cegiet lub belkami nadprozowymi wymagajgcymi nadmurowania. Osadzanie odbywa sie na
podtozu z zaprawy cementowej o grubosci 8-16 mm, ktére nanoszone jest jedynie na obszarze podparcia.
Podtoze podparcia przygotowywane jest z zaprawy cementowej w stosunku 1cz. cementu do 4cz. piasku,
(piasek do zapraw murarskich ) o grubosci spoiny wspornej.

Po utozeniu ostatniej warstwy cegiet nalezy skontrolowa¢ wysoko$é muru i jezeli to konieczne, wyréwnaé
cienka warstwa zaprawy, az do wytworzenia réwnej powierzchni do oparcia stropu. Warstwe zaprawy (wy-
sokosci 1-4 cm ) wykonac ptasko i z ostrg krawedzig. Aby fachowo wykonczy¢ $ciane pod wieniec w przy-
padku $cian zewnetrznych zastosowac wktadke z materiatu termoizolacyjnego. Szczegdélne $rodki ochronne
nalezy zastosowac wobec zwienczenia muru, oraz muréw podokiennych. Woda deszczowa sptywajgca z
niedokonczonych dachéw powinna by¢ odprowadzana poza obrys sScian. Prace nalezy wykonywac¢ w
temperaturze powyzej +50C. Nie uzywac produktow zmrozonych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby chronic
nie zadaszone mury przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura
moze spadac ponizej zera.

Przebicia w $cianach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi, recz-
nie. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy sprawdzi¢ czy elementy scian nad wykonywanym przebiciem majg
oparcie. Przed przystgpieniem do czynnosci nalezy odigczyé/zdemontowaé przewody elekiryczne w miegj-
scach przebi¢. Zamurowania wykonywac¢ zgodnie z ogolnymi zasadami prowadzenia robot murowych — w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

5.5.3. Mury z pustakow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubo$ci
1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Mury nalezy wykonywaé na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na przemian mijanie sie spoin poszczegolnych
warstw $ciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z WS i dokumen-
tacjg projektowg. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac¢ grubosé
normowa spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,

a minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,

a minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

Mury z bloczkéw z betonu komorkowego nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na prze-
mian mijanie sig spoin poszczegolnych warstw sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cieptochronne;.

Grubosc¢ spoin zachowac zgodnie z instrukcjg stosowania producenta zaprawy do muréw z bloczkéw z betonu ko-
morkowego. Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.

5.5.4. Nadproza

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigé bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.5 razy
gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubosci sciany. Po
wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajgce w miejscu przewidywanego oparcia belki,
a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopka
belki a murem wypetniamy wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymato$ci przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia
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drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposob jak pierwszg. Po osadzeniu belek przewiercamy
je na wylot, co 60-70cm i skrecamy srubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
W przypadku wzmocnienia ztozonego z trzech belek, w pierwszej kolejnosci osadzamy belki zewnetrzne, a
nastepnie belke srodkowa. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatka stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawg
cementowg marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.
Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe to jest po 28 dniach od ostatniego betonowania mozna
przystgpi¢ do zdjecia stemplowania.

5.6. Konstrukcje stalowe
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-77/B-06200 - Konstrukcije stalowe budowlane.

Wymagania i badania. oraz normom branzowym odnosnie wykonania rob6t spawalniczych ( PN-75/M-69014-69016,
PN-74/M-69021).

— Konstrukcja dachu - ptatwie i dzwigary stalowe oparte na wiencach scian nosnych oraz elementy
pomocnicze (rury prostokatne oraz katowniki) stuzgce do zamocowania ptyt na $cianach
zewnetrznych.

— Elementy wykona¢ ze stali St3Sx zabezpieczonej antykorozyjnie i ogniowo (REI30)
— Konstrukcje spawa¢ na budowie

— Stup stalowy posadowi¢ na stopie fundamentowej za posrednictwem podlewki betonowej grubosci
okoto 3cm (z betonu drobnoziarnistego).

— Stup kotwi¢ za pomoca kotew wklejanych 4 M16 kl. 8.8.
— Sposéb wykonania wg rysunkdw konstrukcyjnych.

5.6.1. Montaz i scalanie konstrukcji ha miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwércy,
by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukgji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcije
na placu budowy nalezy uktadac zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych
faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadac¢ na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb ukiadania konstrukcji powinien
zapewnic :

- jej statecznosé i nieodksztatcalnose,
— dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
— dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

— zabezpieczenie przed gromadzeniem sig wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomoca tacznikdw docelowych moze byé wykonane po ustawieniu elementéw
w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sa w fazie eksploataciji.

W konstrukcjach spawanych wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg byé przewidziane w Rysun-
kach. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wigczajgc w to spoiny
szczepne), szczegdbty podlegajg zaakceptowaniu przez Inzyniera.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwdrni, wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykonac¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje sie
wszystkie warstwy powloki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy dokonczy¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb zgodnie z zasadami:
— przygotowanie podtoza.
— gruntowanie podtoza.

— malowanie nawierzchniowe.
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5.8. Rusztowania

Przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowac rusztowania systemowe, z atestem dopuszczajgcym do stosowa-
nia, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogdlne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robét ulegajgcych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
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10.

©CoONOGO RN~

11.

12.
13.

14.

15.

35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR

PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-80/B/01800

. PN-86/B/01801

PN-86/B-01802

PN-85/B-01805
PN-85/B-01810

PN-91/B-01811

PN-91/B-01813

. PN-92/B-01814

. PN-90/B-03000
. PN-76/B-03001
. PN-81/B-03020
. PN-63/B-06251
. PN-B-03264:1999

. PN-B-03002:1999
. PN-B-03340:1999

. PN-74/M-69016
. PN-65/M-69017
. PN-65/M-69013
. PN-85/M-69775
. PN-87/M-69008
. PN-77/B-06200

. PN-90/B-03200

. PN-B-03215:1998
. PN-80/B-03040
. PN-68/B-10020
. PN-68/B-10023

PN-69/B-10024

PN-87/B-02151/02

PN-85/B-04500

PN-B-19701:1997

PN-70/H-97052

PN-71/H-97053

PN-84/H-97080.05

PN-74/H-04680

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-69/B-10260

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony .
Wrtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogéine.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podtoza budowli.

Posadowienie bezposrednie budowli.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Spawanie w ostonie CO.

Spawanie w ostonie argonu.

Spawanie gazowe.

Kontrola spawow.

Klasa konstrukciji stalowych.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe. Oblicznia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozja. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogéine.
Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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Normy nieobowigzujace (pomocnicze):
46. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
47. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
48. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.
49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Instrukcje ITB i inne:
50. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
51. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
52. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 r.
53. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, War-
szawa, 1990 r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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