STE-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robdt, przewidywanych do wykonania zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych

Temat: ,,TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA
GARAZU PRZY ULICY PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP ”.

Lokalizacja: 44-335 JASTRZEBIE- ZDROJ , UL. PSZCZYNSKA 142,
DZ.NR. 1662/226,1658/241,1660/244,2571/241.

Inwestor: JASTRZEBIE-ZDROJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU
AL. PILSUDZKIEGO 60
44-335 JASTRZEBIE - ZDROJ

Branza: ELEKTRYCZNA

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja ST E-01 obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nastepujace elementy

- ST E-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace- CPV 45311110-1

- STE-01.02 - Instalacja o$wietlenia wewngtrznego - CPV 45316000-5
- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych - CPV 45314300-4
- STE-01.04 - Instalacja alarmowa - CPV 45312200-9
- STE- 01.05 - Instalacje ochronne - CPV 45317000-

Raciborz, PAZDZIERNIK 2019r.

Wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 02 wrze$nia 2004r




STE- 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
1.2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania :

» 1 ERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA
GARAZU PRZY ULICY PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowig: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nastepujace elementy:

- ST E-01.01 - Tablice elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace
- ST E-01.02 - Instalacja o$wietlenia wewngtrznego

- STE-01.03 - Instalacja gniazd wtyczkowych

- STE-01.04 - Instalacja alarmowa

- STE- 01.05 - Instalacje ochronne



1.4. OkreS$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczego6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej,
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przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
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aobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza,
bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywnag ocen¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
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zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoS$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawnag lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetiania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole

jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot



zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizaleznosé
czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roOwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gldownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie

prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gidéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
a)dostarczong przez Zamawiajacego,
b)sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w ceng umowng.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:
= lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
= $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdltowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatlow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spelniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane
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przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegdtowe warunkOw umowy stanowig inacze;j.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1
wlasciwos$¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
losci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
13



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéory powinien skladaé si¢ z czesci

opisowej i graficznej,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektoéw prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢c prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiard6w 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,

laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i

badan materialdw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdw 1 robot
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mi¢¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialdow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wla$ciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 99/98),
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2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi ST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktoére nie speiniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty be¢dg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i
harmonogramow robot,
= terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
= przebieg robodt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
= zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
=  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
= wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgeda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Begdzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa.
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Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czegsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréow czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,,Odbidr ostateczny (koncowy) robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

= robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

=  warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
C)oplaty/dzierzawy terenu,
d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f)tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdézn. zm.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
= Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z poézn. zm.).
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiodrki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II,
111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i1 instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST E-01.01 TABLICE ELEKTRYCZNE I WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i1 odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

» T ERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA
GARAZU PRZY ULICY PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP ”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robét objetych ST.
Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—01.00.
W zakresie robdt nalezy wykonac :
= linie zasilajgce tablice WLZ zgodnie z projektem
= zabudowa zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP zgodnie z warunkami Tauron
= zabudowa rozdzielnicy RG
* montaz obudow tablic rozdzielczych w budynku ( TB,TB1,TB2,TB3,TB4,TBK)
= montaz tablic bezpiecznikowo-rozdzielczych w obiekcie - jak wyzej
= zabudowa podlicznikéw w tablicach rozdzielczych TB1,TB2,TB3,TB4
= demontaz istniejgcych tablic oraz okablowania
W zakres rob6t wchodzi rowniez:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= przebicie i zamurowanie otworéw
= montaz przepustow w przej$ciach przez przegrody
* montaz rur w gotowych bruzdach
= wciggnigcie przewodow do rur
= oznaczenie i podiaczenie przewodow
= opisanie tablic
= sporzadzenie schematow tablic
= sprawdzenie poprawnosci dzialania elementdéw tablic

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
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2. Materialy.

Zaprojektowano nastepujace przewody — 750V:

a) kabel YKY 5x16mm? zasilanie tablicy TB
b) kabel YKY 5x6mm? zasilanie tablicy TB1
c) kabel YKY 5x6mm? zasilanie tablicy TB2
d) kabel YKY 5x6mm? zasilanie tablicy TB3
e) kabel YKY 5x16mm? zasilanie tablicy TB4
f) kabel YKY 3x4mm? zasilanie tablicy TBK

g) przewod do przycisku wylacznika ppoz — HDGs 4x1 mm?

Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35):

rozdzielnice 1IP40,2x12, 5x24,3x18
ograniczniki przepieé

podliczniki naszynowe — 4szt (w TB1,TB2,TB3,TB4)
sygnalizacja obecnosci faz

wylacznik nadpradowy B-10A

wylacznik nadpradowy B-16A

roziacznik bezpiecznikowy 16A

roziacznik bezpiecznikowy 25A

roziacznik bezpiecznikowy 40A

roziacznik bezpiecznikowy 100A

wylacznik roznicowopragdowy 40A 400VAC 30mA
listwy przylaczowe 1,5 do 2,5 mm?

rury instalacyjne gtadkie @ 37

zlaczki kompensacyjne do rur o 37

Akcesoria tablicowe firmy wykonane s3 zgodnie z normami europejskimi EN oraz IEC.

Podstawowe aparaty tablic:

wylaczniki nadpradowe posiadajg zgodno$¢ z normg EN-60898 oraz PN-90/E-93022
wylaczniki roznicowo-pragdowe posiadaja zgodnos$¢ z normg PN-1EC-1008

roztgczniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadajg zgodno$¢ z normg PN-90/E-06150
oraz IEC-947

roztaczniki izolacyjne posiadaja zgodnos¢ z norma PN-90/E-06150 oraz IEC-60669

W tablicach zaprojektowano ograniczniki przepig¢ zgodnie z wymaganiami grupy norm
E DIN VDE 0675.
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3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skfadowania materialow na budowie

podane sg w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robot nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych

przejscia przez $ciany 1 stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej §ciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

wszystkie polgczenia przewodoéw wykonac na zaciski sSrubowe

stosowa¢ podktadki metalowe w przypadku przytaczenia przewoddéw pod zaciski gdy
przewody sg zakonczone oczkiem

tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w PB

wykona¢ schematy tablic

opisac tablice pismem drukowanym

jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wylaczenie w uktadzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

dobdr przewoddéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

przewody w tablicach powinny by¢ powigzane w wiazki i oznakowane

drzwiczki tablic wnekowych powinny by¢ zlicowane z plaszczyzng $ciany

krawedzie tablic powinny by¢ rownolegle do poziomu i pionu

powinny by¢ opisane elementy tablic, opisane i1 ponumerowane obwody wychodzace

29



= przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacja barw
z6ltej 1 zielonej
7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

=  prawidlowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
= usunig¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materialow 1 urzadzen

= prawidlowos¢ schematyczna wykonania tablic

= prawidlowos$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

» prawidlowo$¢ wynikow wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujagcymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji 1 urzadzen wiaczonych pod napiecie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty
= dokumentacje powykonawcza
8. Przepisy zwigzane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47, 53; 56; 61; 473; 482; 537
3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa
4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakonczen

przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
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ST E —01.02 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

» | ERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA
GARAZU PRZY ULICY PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP ”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST.
Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczgce robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac :
= o$wietlenie podstawowe pomieszczen
= o$wietlenie ewakuacyjne pomieszczen
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= demontaz istniejagcego oswietlenia wraz z okablowaniem
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewodoéw kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podloza pod montaz opraw o$wietleniowych
* montaz opraw o$wietleniowych
= przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgateznych

= przygotowanie podioza pod montaz puszek - 60 p/t
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* montaz puszek rozgaleznych

* montaz puszek - @ 60 p/t

* montaz tgcznikéw oswietleniowych w puszkach
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet 1 oprawy:

= przewody typu YDY — 750V

= przewody typu YDY — 3x1,5mm?

= przewody typu YDY - 4x1,5mm?

= osprzet instalacyjny

» lacznik 1-biegunowy

= facznik $wiecznikowy

= oprawy oswietleniowe (zgodnie z projektem)

= oprawy oswietleniowe ewakuacyjne z atestem CNBOP
= puszka okragla uniwersalna z pokrywka p/t @80

= puszka @ 60 koncowa bez pokrywki p/t

= zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.
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5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
roéwnej odpornosci ogniowej Sciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia

przewody uktada¢ na gladkim podtozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce —
pozostate prowadzi¢ obok

puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem
puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaty i1 zabezpieczy¢ pokrywa przed
zabrudzeniem tynkiem

faczniki klawiszowe nalezy montowac tak aby ich potozenie bylo jednakowe w calym
obiekcie

wszystkie polgczenia przewodow wykonaé na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie
lutowac i nie skrecac)

do danego zacisku przylgczaé przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
oprawy mocowac tak aby wytrzymaty sitg¢ zerwania rowng SOON

jako ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylgczenie w uktadzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgSciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

dobdr przewoddéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego

zasady zachowania jednolitej pozycji zatagczania tacznikéw

stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

zabezpieczenia przed korozja elementow instalacji elektryczne

dziatanie instalacji o§wietleniowej podiaczonej pod napigcie.
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7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

= prawidlowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
= usunig¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzen

= prawidlowo$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

= prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji wigczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= natezenia o$wietlenia
= sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
= prob dziatania o§wietlenia
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty
= dokumentacj¢ powykonawcza.
8. Przepisy zwigzane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47, 53; 56; 61; 473; 482; 537
3. PN-84-E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
4. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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5. STE-01.03 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania :

» | ERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA
GARAZU PRZY ULICY PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP .

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST E—01.00.

W zakresie robodt nalezy wykona¢ montaz:
= gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
= gniazd wtykowych 400V
= zasilanie obwodow dedykowanych - syrena alarmowa
= zasilanie obwodoéw dedykowanych — wentylatory wewngtrzne i dachowy
= zasilanie obwodéw dedykowanych — napedy bram
W ramach powyzszych robdt nalezy:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= demontaz istniejacych gniazd wtykowych oraz okablowania
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewodoéw kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgatgznych
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek - ¢ 60 p/t
* montaz puszek rozgaleznych

* montaz puszek - @ 60 p/t
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* montaz gniazd wtyczkowych w puszkach

= montaz i podlgczenie wentylatoréw

= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= gsporzadzenie dokumentacji powykonawcze]

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody i osprzet:
= przewody typu YDY — 750V
kabel - YDY 3x2,5mm’
kabel - YDY 5x2,5mm’
kabel - YDY 3x1,5mm’
= osprzet instalacyjny
= gniazdo pojedyncze i podwojne z uziemieniem
= gniazdo 400V z wylacznikiem
= puszka okragla uniwersalna z pokrywka p/t @80
= puszka @ 60 koncowa bez pokrywki p/t
= puszka rozgalezna bryzgoszczelna
= zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materialow na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.
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5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
przejscia przez $ciany i stropy chronié rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej

roéwnej odpornosci ogniowej Sciany
przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
przewody uktada¢ na gladkim podlozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja lagczenia w puszce —

pozostate prowadzi¢ obok
puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaty 1 zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

gniazda montowa¢ w catym obiekcie w taki sposob aby bolec ochronny byt u gory,

przewod fazowy z lewej strony, a przewod neutralny z prawe;j

wszystkie potaczenia przewodow wykona¢ na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie

lutowac i nie skrecac)
do danego zacisku przylacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

mocowac¢ puszki i gniazda tak, zeby wycigganie wtyczki nie spowodowalo naruszenia

mocowania puszki ani gniazda

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ diuzsze niz

fazowe

jako ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S oraz wytaczniki réznicowo-pradowe

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robot ulegaja one zakryciu
dobdr przewoddéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

37



= gsprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5
= trwalo$¢ zamocowanego osprzetu
= zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego
= stopnia ochrony IP osprzgtu instalacyjnego
= dzialanie instalacji gniazdowej podtaczonej pod napigcie
7. Odbior robét.
Odbiorowi podlega:

= prawidlowos¢ utozenia przewodow (odbior czgsciowy)
= usuni¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materialow 1 urzadzen

= prawidlowo$¢ wynikéw kontroli jako$ci robot

= prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji wigczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty
= dokumentacje powykonawcza
8. Przepisy zwiazane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47, 53; 56; 61; 473; 482; 537
3. PN-E-04700 Urzadzenia 1 ukfady elektryczne w obiektach -elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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STE-01.04 INSTALACJA ALARMOWA.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

,,TERMOMOD_ERNIZACJA | PRZEBUDQWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA
GARAZU PRZY ULICY PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP ”.
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST E—01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac:
= instalacje teletechniczng budynku ( puszka zewnetrzna, 4gniazda RJ11)
= instalacj¢ alarmowg przeciwwlamaniowa
W zakres rob6t wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd dla rur winidurowych
= demontaz istniejgcej instalacji niskopradowe;j
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie rur w gotowych bruzdach
= wciggnigcie przewodow do rur
= zabudowa gniazd RJ11
= zabudowa centrali alarmowej, czujek, sygnalizatorow 1 manipulatora
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek -@ 60 p/t
* montaz puszek - o 60 p/t

= uruchomienie i testowanie systemu alarmowego
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= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet i urzadzenia:

= Przewod YTDY 3 x 2 x 0,5 mm?
= Przewdd YTDY 6 x 0,5 mm’
= (entrala alarmowa przeciwwlamaniowa z wyj$ciem cyfrowym
= Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni
= Sygnalizator akustyczno-optyczny
= Manipulator centrali alarmowej
*= Gniazdo RJ11
= rura instalacyjna gladka o 22
» rura instalacyjna gladka o 28
= zlgczka kompensacyjna do rur @ 22
= zlgczka kompensacyjna do rur o 28
3. Sprzet.
Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprze¢tu zgodny z projektem organizacji robdt lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materialow na budowie
podane sa3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robdot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych
= przej$cia przez Sciany 1 stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowe;]

réwnej odpornosci ogniowej §ciany
= rury chowa¢ calkowicie w tynku

= przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
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puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi cze$ciowemu, poniewaz przy
koncu robd6t ulegaja one zakryciu

sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z pkt. 5

trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

prawidlowe dziatanie instalacji po uruchomieniu i przetestowaniu

7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

Do

prawidtowos$¢ utozenia przewodoéw (odbior czesciowy)
usuniecie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
prawidtowos$¢ wynikoéw kontroli jakos$ci robot

prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujagcymi przepisami
zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowo$¢ funkcjonowania instalacji

odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow

linii dozorowych

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materialy

dokumentacj¢ powykonawcza.

Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.
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STE-01.05 INSTALACJE OCHRONNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania :

» | ERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ BUDOWA
GARAZU PRZY ULICY PSZCZYNSKIEJ NA FUNKCJE OSP .

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST E—01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac :
= instalacj¢ wyrOwnawczg
= instalacj¢ odgromowg
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= wykonanie wykopu
» ulozenie przewodow wyrownawczych w bruzdach
= ulozenie przewodoéw wyrownawczych (bednarka Fe/Zn 30x4) w wykopie
= montaz wspornikow §ciennych
= ulozenie przewodoéw wyrownawczych (bednarka Fe/Zn 30x4) na wspornikach
= laczenie przewoddéw wyréwnawczych w wykopie i1na wspornikach
* montaz miejsCOwej szyny wyroéwnawczej

= montaz ztaczek kontrolnych
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* montaz wspornikow dachowych

* montaz przewodow instalacji odgromowej nienapreznych poziomych na gotowych

wspornikach
* montaz zlaczy krzyzowych
* montaz uchwytow pod rury instalacyjne
* montaz rur instalacyjnych gtadkich na gotowych uchwytach
= montaz przewodoéw odprowadzajacych w rurach
= montaz zlaczy kontrolnych
= przygotowanie podloza do zamontowania obudow ztaczy kontrolnych
= montaz obudoéw zlgczy kontrolnych
= przylaczenie elementow metalowych (na opaski lub zaciski srubowe)
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;]

2. Materialy.

Zaprojektowano nastepujgce materiaty :
* bednarka Fe/Zn 30x4
= drut Fe/Zn ¢ 8mm
= wsporniki dachowe
= wsporniki scienne
= zaciski miejscowej szyny wyrdéwnawczej
= zlaczki kontrolne
= zlaczki odgalezne
= obudowy nascienne

= przewod DY 4
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3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materialow na budowie

podane sg w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych

zamontowac¢ wsporniki $cienne 1 dachowe

uktada¢ przewody na gotowych uchwytach

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
przewody uktada¢ na gltadkim podtozu

przewody odgromowe powinny by¢ ocynkowane zgodnie z PN-1SO 404213

wskazana gr. warstwy cynku dla przewodow odgromowych 12um

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

sprawdzenie podlega estetyka i jako$¢ wykonania instalacji odgromowej na dachu
dobdr przekroju przewodow (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow barwa zotto-zielong

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5
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7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

prawidlowo$¢ utozenia przewodow (odbior czgsciowy), stan wspornikdw oraz sposob

ich zamocowania

usunig¢cie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
prawidtowos$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

prawidlowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodnos$¢ z

obowigzujagcymi przepisami

zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

instalacji uziemiajacej

instalacji odgromowej

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47,
54; 56; 61

3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
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