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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  (STWiORB) 

STB 2 

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   
 
 
 

PROJEKT 
  

  Rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania z garażu na pomieszczenie biurowe,  

 Jastrzębie-Zdrój  ul.1 Maja 55, dz.nr 416/50 
 

 
 
 

INWESTOR 
 

  
 Miasto Jastrzębie-Zdrój  na prawach powiatu, 

reprezentowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości, 
                       ul.1 Maja 55,  44-330 Jastrzębie-Zdrój 

 
 
KOD CPV: 
  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45442100-8 Roboty malarskie 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót   

wykończeniowych dla zadania: „      

   Rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z garażu na pomieszczenie biurowe 

Jastrzębie-Zdrój  ul.1 Maja 55, dz.nr 416/50 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych i wykończeniowych obejmuje: 

(1) Roboty przygotowawcze: 

 

1) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

2) Roboty rozbiórkowe. 

 (2) Roboty zasadnicze: 

 

1) Roboty wykończeniowe: 

−  Wykonanie pokryć dachowych, 

−  Roboty stolarskie, 

− Roboty izolacyjne, 

− Roboty tynkowe i okładzinowe, malowanie, 

− Wykonanie podłoży i posadzek, 

− Roboty z prefabrykatów gipsowych, 

− Roboty malarskie, 

− Wykonanie docieplenia budynku, 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00 „Posta-
nowienia Podstawowe”  pkt. 1.4. Ponadto: 

− Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

− Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. 

− Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od 
ciężaru sprzętu i ludzi. 

− Posadzka -  wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, 

− Pokrycie dachowe – górna warstwa lub warstwy dachu tworzące powierzchnię zabezpieczającą przed 
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wpływami atmosferycznymi, 

− Okładzina -  zewnętrzne pionowe lub prawie pionowe wykończenie konstrukcji. 

− Drzwi – konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

− Okno – konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub dachu ze 
spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze. 

− Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. 

− Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, 
umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed 
przenikaniem wilgoci, 

− Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji lub 
usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, 

− Uszczelnienie – uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem 
kurzu, wilgoci, wiatru, itp., 

− Taśma uszczelniająca – pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiału, który zabezpiecza złącze zazwyczaj 
przed przedostaniem się wody deszczowej, 

− Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku albo 
elektryczności, 

− Termomodernizacja - działanie mające doprowadzić do ograniczenia strat ciepła w różnych strefach 
już istniejącego budynku (ściany, stropy, stolarka), często kompleksowo połączone ze zmianą 
systemów grzewczych oraz wentylacji. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami . 

 

2.1. Pokrycia dachowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 

− Krawędziaki impregnowane 10x20 cm do mocowania obróbek blacharskich  
− Płyty styropianowe EPS 100 laminowane papą podkładową  P/100/1200 o grubości 220mm  
λ=0,033 W/(m*K), 

− papa podkładowa termozgrzewalna gr.min. 4  , (B Roof (t1)) 
− papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr.min. 5,2 (B Roof (t1)) 
− obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr.min.0,55mm , 
−  rynny dachowe fi 12cm,  z blachy tytanowo-cynkowej gr.min.0,7mm,  
−  rury spustowe fi 10cm ,z blachy tytanowo-cynkowej gr.min.0,7mm   

2.2. Roboty stolarskie   

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
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− Okna  PCV  - o współczynniku przenikania = 0,9 W/m²K kolor szary ,w oknach należy 
zamontować nawiewniki.  

− Rolety zewnętrzne, antywłamaniowe, aluminiowe,    

2.3. Tynki, okładziny ścian i malowanie  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− tynki cementowo-wapienne, zwykłe kat.III, 

− gładź gipsowa, 

− emulsja gruntująca, 

− farba akrylowo-lateksowa, emulsyjna, 

2.4. Roboty izolacyjne 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− materiał izolacyjny powłokowy bitumiczny, typu KMB, 

− folia poliet. izolacyjna, wytłaczana kubełkowa, 

− papa termozgrzewalna, podkładowe, modyfikowanej, SBS, 

− płyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS 200 mm,  

− płyta  ze styropianu EPS 200 gr.15 cm, 

− papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, 

− polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie), 

 

2.5. Podłogi i posadzki 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M 12, 

− włókna stalowe, zbrojenie rozproszone w ilości 25 kg/m3 

− płytki kamionkowe GRES  antypoślizgowe o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - 
kleje i fugi elastyczne , 

2.6.  Roboty z prefabrykatów gipsowych 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna  grub.15 mm, 

− uchwyty do płyt gipsowych, 

− profile podłużne i poprzeczne, 

− masa szpachlowa, taśma spoinowa, folia, 

2.7. Elewacja 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− Płyta styropianowa  EPS fasada  (λ=0,035 W/(m*K), gr. 16 cm, 
− preparat wzmacniający podłoże,  
− listwa cokołowa oraz narożniki ochronne,  
− dyble plastikowe "z grzybkami", 
− siatka z włókna szklanego, 
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− farba gruntująca, 
− tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie, grub.2,0 mm i fakturze baranek, 
−  tynk mozaikowy, dekoracyjny, żywiczny, 
− podokienniki ocynkowane powlekane zewn.szer.25 cm. 

 

2.8. Utwardzenia  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara 
 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO,  oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

3.1. Roboty wykończeniowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

−  urządzenia do przygotowania zaprawy, 
− drobny sprzęt do nakładania warstwy gipsu szpachlowego 
− sprzęt do ręcznego wykonania tynków 
− wiertarka udarowa, motek, poziomica 
− urządzenie do cięcia płytek ceramicznych 
− rusztowania systemowe  
− podnośnik przyścienny, 
− oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym 

Kamień i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
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Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2.  Wykonanie pokryć dachowych 

5.2.1. Izolacja termiczna z płyt styropianowych laminowanych  papą 

Izolację termiczną o grubości wg projektu technicznego należy przymocować do podłoża za pomocą 
bitumicznego kleju na zimno (dopuszczonego do kontaktu ze styropianem) lub kleju poliuretanowego. 
Styropian laminowany o gęstości min.20 kg/m3, o wytrzymałości na rozciąganie siłą prostopadłą do 
powierzchni, nie mniejszej niż kPa 150, dostarczany jest w postaci płyt o wymiarach 1x1,5 m lub 0,5x1 m. 
Papa wystaje poza krawędź styropianu, tworząc 5 cm zakład  chroniący spojenia izolacji. Na podłoże należy 
nanieść klej (4 pasma o szerokości ok. 4cm na szerokości 1m — zużycie ok. 0,3 kg/m2), a następnie 
kolejno układać płyty do czoła w taki sposób, aby ściśle do siebie przylegały, a zakłady pokrywały sąsiednie 
arkusze. Sprawdzić, czy kierunek ułożenia zakładów jest zgodny z kierunkiem spadku połaci. 
Uwaga: W strefie brzegowej i narożnej dachu płyty PSK należy dodatkowo mocować mechanicznie lub 
zwiększyć zużycie kleju. Zużycie materiału: ok. 1,05 m2 płyty na 1 m2 dachu. 
 

5.2.2.  Pokrycie z papy termozgrzewalnej. 

Przed przystąpieniem do układania nowego pokrycia lub renowacji starego należy dokładnie zapoznać się 
ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz technologii robót, a także podjąć decyzję 
o konieczności wykonania wentylacji pokrycia (szczególnie w przypadku remontu starych pokryć). 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci dachowej, spraw-
dzić osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw dylatacyj-
nych. W oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 
powierzchni dachu. 
Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu, natomiast przy 
większym spadku papę układa się pasami prostopadłymi do okapu ze względu na możliwość osuwania się 
układanych pasów papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą papy. Minimalny 
spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu za-
pewnione było skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie połaci dachowej nie powinno być 
mniejsze niż 1%, ale tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki. 
Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z 
uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca za-
kładów na całej ich szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgnie-
cenia posypki. 
Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej 
strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu 
rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić 
od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny 
świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem. 
Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szeroko-
ści 12-15 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu 
wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu 
należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy 
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podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze po-
krycia w celu poprawienia estetyki. 
Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywa-
ły się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości 
rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa 
znajdującego się na spodzie zakładu. Obróbki kątowe kominów, attyk, ogniomurów oraz innych elemen-
tów wyprowadzonych ponad powierzchnię dachu powinny być wykonane w układzie dwuwarstwowym, a 
przynajmniej jedna z tych warstw powinna być wykonana z papy na osnowie z włókniny poliestrowej 

  

5.2.3. Obróbki blacharskie  

Obróbki muszą spełniać dwa podstawowe zadania, zapewnić szczelność pokrycia w miejscach za-
łamań i krawędzi połaci dachu, oraz zapewnić estetykę pokrycia. Wszystkie obróbki osłaniające 
krawędzie dachów zlokalizowane są w „pasach krawędziowych” dachu, gdzie występują największe 
obciążenia spowodowane ssaniem wiatru – stąd należy je mocować bardzo solidnie w odległości co 
ok.33 cm.  

5.3. Montaż rynien i rur spustowych 

Montaż haków rynnowych -  haki mocujemy do deski czołowej lub belki okapu. Zamocować najdalszy hak 
na przeciwległym końcu odpływu tak, aby zapewnić zalecany spadek. Koniec haka nie może przecinać 
płaszczyzny przedłużenia połaci dachowej. Umożliwi to zsuwanie się śniegu bez obciążania rynny (na tere-
nach o dużych opadach śniegu zaleca się zamontować płotki przeciwśnieżne). Napięty mocno sznurek mię-
dzy odpływem a hakiem wskaże wysokość montażu pozostałych haków oraz łączników. Rozstaw haków nie 
może przekraczać 60 cm   

Montaż rynny i łączników - montaż rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odpływu (nie usuwa-
jąc jeszcze napiętego sznurka) Pierwszą rynnę dopasowujemy do haków, jej koniec wyznacza nam miejsce 
montażu łącznika. Dla umożliwienia ekspansji termicznej należy montować rynny na łącznikach zgodnie z 
zaznaczonymi liniami montażowymi. Po zamocowaniu łącznika montujemy rynnę wsuwającją do zamka ha-
ków i łącznika od strony deski czołowej  i wciskając kolejno w zamki zewnętrzne haków.  W ten sam sposób 
montujemy kolejne rynny dochodząc do odpływu. Zalecamy wycięcie otworu w rynnie w miejscu odpływu 
zamiast przecinania całkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odpływu jako łącznika dwóch odręb-
nych odcinków rynny.  

Połączenie odpływu z rurą odpływową lub kolankiem. - Przy dachach bez okapu rurę wkładamy (przy 
pomocy mufy) bezpośrednio do odpływu. Przy dachach z okapem łączymy odpływ z rurą spustową przy 
pomocy dwóch kolanek i przyciętego na odpowiednią długość odcinka rury. 

Montaż obejm - obejmy mocujemy w odstępach nie większych niż 1,8 m, wkrętami (dyblami) o długości 
dostosowanej do grubości ocieplenia ściany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie mogą 
one utrudniać ekspansji termicznej systemu nie należy zatem skręcać ich zbyt mocno (obejma nie może 
ściskać rury) 

Zakończenie instalacji odprowadzenie wody –  odprowadzenie na grunt - na końcu rury spustowej należy 
zamocować kolano lub wylewkę. Minimalna odległość wylewki od gruntu wynosi 20 cm, lub  odprowadzenie 
do kanalizacji deszczowej lub zbiornika na deszczówkę - końcówkę rury należy zainstalować w otworze 
przygotowanego wcześniej osadnika (rewizji) łączącego system orynnowania z kanalizacją deszczową. 
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5.4. Montaż stolarki okiennej  

Okna i drzwi  mogą być osadzane w wykonanych otworach jeżeli budynek lub jego część jest zabezpieczona przed 
opadami atmosferycznymi. Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za 
pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do 
sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według 
instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 

a) Dolna pozioma część ramy wymaga podparcia na klockach nośnych co umożliwi jej wypoziomowanie. 
W tym celu stosować należy klocków z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego 
materiału. Klocki te zostają na stałe i nie są usuwane po uszczelnieniu i obróbce konstrukcji.  

b) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna być unieruchomiona, a następnie wypionowana i 
wypoziomowana za pomocą poziomnicy. Klinowanie dokonuje się za pomocą klinów wyłącznie na 
wysokości naroży ramy. Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki od pionu i poziomu na długości 
ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości, maksymalne odchyłki w 
długości przekątnych - 3 mm, a na głębokości usytuowania ramy w stosunku do lica ściany - 5 mm.  

c) Zasadniczo sposoby mocowania można podzielić na dwa sposoby, w większości przypadków 
jednakowo skuteczne:  

 z użyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezpośrednio do podłoża - 
mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie dużych obciążeń, dlatego powinno być 
zastosowane przy montażu wszystkich konstrukcji o dużych wymiarach szerokości i 
wysokości (powyżej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do 
tzw. ślepych futryn. Miejsce montażu dybla w dolnej części ramy należy uszczelnić 
silikonem przed przedostaniem się wody do wewnątrz ramy.   Zaleca się stosowanie dybli o 
średnicy 10 mm i długości w zależności od rodzaju muru.  

 z użyciem kotew mocowanych do ramy okna, a następnie mocowanych do podłoża. 
Kotwy nie powinny być mocowane do zewnętrznej części muru ze względu na możliwość 
powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w pobliżu otworu 
okiennego (w odległości mniejszej niż 100 mm od krawędzi ściany). 
Zaleca się mocowanie konstrukcji tylko za pomocą kotew, które są dopasowane do danego 
systemu profili.  

d) Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w 
kotwach montażowych.  

e) Mocowanie ramy odbywać się powinno bez założonych skrzydeł.  

f) Po zamocowaniu ramy należy założyć skrzydła okienne na ramę i sprawdzić poprawność ich działania. 
W wymagających tego sytuacjach należy dokonać regulacji okuć. Po stwierdzeniu prawidłowego 
funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna można przystąpić do jego uszczelniania.  

g) Jeśli w otworze ma być montowany zestaw okien należy dokonać połączenia tego zestawu za pomocą 
odpowiednich łączników i skręcić. 

h) W przypadku montażu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki 
rozprężnej paroprzepuszczalnej i taśmy uszczelniającej.  

i) Uszczelnienie wykonuje się z założonymi w ramie prawidłowo funkcjonującymi, domkniętymi skrzydłami 
okiennymi. Nie należy otwierać skrzydeł do czasu zakończenia uszczelnienia.  

j) Uszczelnianie wykonuje się przy pomocy piany montażowej, stosując się do zaleceń jej producenta. 
Poleca się stosowanie pistoletów do nakładania piany, dzięki którym możliwe jest jej równomierne 
położenie i zapobieżenie zbędnym wyciekom i zdeformowaniu ram.  

k) Aby pianka pełniła funkcję izolacji cieplnej należy ją zabezpieczyć przed nasiąkaniem wilgocią poprzez 
pokrycie odsłoniętych powierzchni. Izolowanie od wpływu wilgoci winno spełniać podstawową zasadę: 
szczelniej od środka pomieszczenia niż od zewnątrz. Dlatego optymalnym sposobem uszczelniania, 
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oprócz zastosowania piany montażowej, jest zastosowanie silikonu, folii paroszczelnej od wnętrza 
pomieszczenia, a z zewnątrz np. uszczelnienie taśmą rozprężną lub zastosowanie płaskownika z PVC z 
uszczelką. Dopuszczalne są również inne materiały paroprzepuszczalne i wodoszczelne.      
Standardowym sposobem uszczelnienia jest zastosowanie piany montażowej oraz zastosowanie 2-3 
mm warstwy silikonu jako uszczelnienia przestrzeni pomiędzy ramą okienną a tynkiem.   

l) Piana rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci, dlatego wskazane jest zwilżenie wodą powierzchni 
ramy i muru przed rozpoczęciem wykonania uszczelnienia piana montażową. Przed całkowitym 
utwardzeniem piany nie wolno jej obrabiać. Użycie piany w nadmiarze jest nieuzasadnione - wskazane 
jest, aby wypełniać ok. 1/3 objętości szczeliny montażowej.  

m) Połączenie parapetów z ramą okienną w miejscach narażonych na działanie wody opadowej należy 
uszczelnić silikonem. 

Montaż ościeżnicy drzwiowej  

Przed zabudowaniem ościeżnicę dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie w zależności od agresywności 
środowiska i użytych materiałów. W środowiskach o dużej agresywności korozyjnej np. w ścianach z płyt 
gipsowych lub wmurowywane przy użyciu mokrego gipsu zaleca się stosowanie ościeżnic zabezpieczonych 
powłoką cynkową lub inną odporną na agresywne działanie środowiska. Przed zamontowaniem ościeżnic 
należy ich zewnętrzną powierzchnię zabezpieczyć przed zabrudzeniem np. taśmą lub folią. W przypadku 
zabrudzenia w czasie montażu, powierzchnię należy oczyścić i pomalować farbą podkładową 
Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną.  Podczas montażu ościeżnicę ustawić tak, aby 
nadproże ustawione było poziomo a stojaki pionowo (kąt 90°), a następnie ościeżnicę unieruchomić. Należy 
zwrócić uwagę, aby krawędzie stojaków i nadproża tworzyły jedną płaszczyznę. W celu zabezpieczenia 
przed deformacją, we wnękę ościeżnicy włożyć, w trzech miejscach ( na wysokości zawiasów i otworu 
zamka), belkę rozprężną lub deskę tak, aby na całej wysokości ościeżnicy była zachowana taka sama 
szerokość wnęki. Usztywnioną ościeżnicę wypełnić należy zaprawą betonową. Do wstępnego montażu 
ościeżnicy można użyć pianki montażowej, wstrzykując ją punktowo w narożach. Po utwardzeniu pianki 
można przystąpić do wypełnienia ościeżnicy zaprawą betonową. Po związaniu betonu puste miejsca 
wypełnić pianką montażową lub innym materiałem wypełniającym. Nie należy stosować materiałów 
wypełniających, które mogą spowodować korozję ościeżnicy.  
         W czasie montażu należy kontrolować ustawienie ościeżnicy, a po jej osadzeniu sprawdzić czy zostały 
spełnione ww. wymagania producenta. Nie zaleca się montażu ościeżnic na samą piankę montażową ze 
względu na zbyt słabą sztywność tak osadzonej ościeżnicy i możliwość jej wypaczenia.           W przypadku 
osadzania w ścianie tradycyjnie murowanej przed zawieszeniem skrzydła drzwiowego, należy sprawdzić, 
czy połączenie ościeżnicy z murem osiągnęło odpowiednią wytrzymałość.  Do ościeżnicy dobrać 
odpowiednie skrzydło drzwiowe z uwagi na różnorodność stosowanych zamków i grubości drzwi.  
Po wyborze lewego lub prawego skrzydła należy usunąć plastykowe zaślepki po jednej ze stron ościeżnicy i 
wkręcić zawiasy. Następnie osadzić skrzydło drzwiowe na zawiasach i usunąć zaślepione otwory zamkowe 
w ościeżnicy po stronie zamka drzwi. 

5.5. Wykonanie izolacji 

5.5.1. Izolacje powłokowe zewnętrzne 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić materiałem z 
którego wykonano podłoże. Przygotować środek do wykonania izolacji. Materiał izolacyjny nanosić szczotką na 
powierzchnię przeznaczoną do izolacji. 

Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 

5.5.2. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz papy termozgrzewalnej 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności wypełnić materiałem z 
którego wykonano podłoże. 



Projekt:  Jastrzębie-Z  1 Maja 55                                                                                                                 
STB.2. – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   

 

              

    INWESTKOSZT  Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie  Henryk Tarapata                                                                                                   

 

12

5.5.3. Izolacje z papy asfaltowej na lepiku 

Przygotować środek do zagruntowania podłoża, podłoże zagruntować. Równocześnie z rozwijaniem papy z rolki 
nanosić  szczotką lepik asfaltowy na zagruntowane podłoże. Papę starannie dociskać do podłoża.  Następny pas 
papy ułożyć z zakładem o szerokości 15 cm na wcześniej przyklejony pas papy. Papę przyklejać w sposób 
analogiczny jak pierwszy. Zakłady pokryć lepikiem asfaltowym. 

5.5.4. Izolacje z papy termozgrzewalnej 

Izolacje fundamentów oraz płyt dennych zbiorników należy wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Papę 
termozgrzewalną należy mocować do podłoża metodą termozgrzewalną na całej powierzchni. 

5.5.5. Izolacje cieplne 

Izolacje cieplne wykonać należy z płyt z wełny mineralnej lub styropianu samogasnącego. Płyty powinny ściśle do 
siebie przylegać. Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. Łączna grubość izolacji powinna 
odpowiadać wartościom podanym w dokumentacji technicznej. 
 

 
WŁAŚCIWOŚCI PŁYTY STYROPIANOWEJ XPS :  
Podciąganie kapilarne: 0 
Gęstość: ≥ 35 kg/m³ 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,036 W/mK 
Klasa reakcji na ogień: E  

 

5.5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych 

Elementy stalowe należy zabezpieczyć zestawem farb zgodnie z zasadami: 

− przygotowanie podłoża. 

− gruntowanie podłoża. 

− malowanie nawierzchniowe. 

 

5.6. Wykonanie tynków, okładzin ścian i malowanie  

5.6.1. Tynki cementowo-wapienne zwykłe 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoża powinny 
być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże powinno być oczyszczone z 
kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
powietrza nie niższej jak 5°C. Świeże tynki zewnętrzne powinny być chronione przed gwałtownym wysychaniem pod 
wpływem promieni słonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w 
okresie wysokich temperatur powinny być przez okres jednego tygodnia zwilżane wodą. 

Tynki cementowo-wapienne należy wykonać jako cementowo-wapienne pospolite kategorii III - trójwarstwowe, 
składające się z obrzutki, narzutu i gładzi jednolicie zatartej na gładko. Powierzchnie tynków powinny być poziome, 
przecięcia płaszczyzn tynków powinny być liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno 
przekraczać 3 mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni tynków - 
dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 
powierzchni tynków, wyprysków i spęcznień tynków w ilości 5 szt na 10 m2 powierzchni tynków. Minimalna grubość 
tynku - 1,5 cm, chyba że przewiduje się zastosowanie tynków pocienionych z zapraw plastycznych lub tynków 
specjalnych (wodoszczelnych, ciepłochronnych etc.). 



Projekt:  Jastrzębie-Z  1 Maja 55                                                                                                                 
STB.2. – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   

 

              

    INWESTKOSZT  Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie  Henryk Tarapata                                                                                                   

 

13

5.6.2.  Gładzie  gipsowe 

Do wykonania gładzi można użyć  mas szpachlowych, Przed położeniem gładzi należy odpowiednio 
przygotować podłoże tj. usunąć farbę emulsyjną, a ewentualne osypliwe i luźne fragmenty tynku usunąć za 
pomocą stalowej szczotki. Następnie należy ocenić jakość podłoża. W przypadku, gdy podłoże okaże się 
chłonne trzeba zagruntować je emulsją. Po upływie 24 godzin od zagruntowania można przystąpić do 
wykonywania gładzi.  
 Maksymalna grubość jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm. Obydwa te produkty dzięki białemu kolorowi i 
uzyskiwanej dużej gładkości po zatarciu tworzą doskonałe podłoże pod malowanie. 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 
wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od 
podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów  masę nakłada się pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne 
nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, 
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację  
i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można 
rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy 
zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 

powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  

5.7. Wykonanie podłoży i posadzek 

5.7.1. Podkłady pod posadzkę 

Grubość podkładu betonowego lub żelbetowego pod posadzkę powinna być zgodna z dokumentacją techniczną. 
Podkład układać pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni, 
która powinna być pozioma jeśli projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą 
wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. W trakcie układania podkładu 
betonowego umieścić w nim siatki do zbrojenia posadzek w połowie jego grubości. Siatki układać na zakład 
wynoszący min. 10cm. W przypadku podkładu żelbetowego, zbrojenie wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w postaci nacięć o głębokości 1/3 grubości podkładu. 
Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu 
następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany poprzez okresowe polewanie wodą i przykrycie folią 
polietylenową. 

Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5÷6 tygodniach wykazywać wilgotność 3%. 

Wykonany podkład powinien być równy i gładki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od powierzchni 
poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie powinno przekraczać ±2 mm. 

5.7.2. Wykonanie izolacji, płynna folia 

Izolacje powłokowe z folii płynnych ( o wydłużeniu przy zerwaniu ok.300% ) mogą być stosowane jako sa-
modzielne izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne , wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. 
 
Zagruntować  podłoże  gruntem ( gotowa, bezbarwna, niemydląca sie, odporna na działanie zasad i silnie 
wiążąca zawiesina na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do gruntowania podłoży  mineralnych 
takich jak beton, jastrych, tynk, gips, płyty gipsowo kartonowe.  
Powlokę nakładać równomiernie i obficie przy pomocy pędzla, szczotki, wałka lub pistoletu 
- po wyschnięciu warstwy gruntującej nanieść w 2 procesach roboczych płynna folie uszczelniająca na bazie 
dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy wałka.  
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Drugą warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej - przed wyschnięciem izola-
cji należy chronić ja przed wilgocią lub zalaniem wodą 
- minimalna temperatura w trakcie pracy : +50C 
- uszczelnianie naroży pomieszczeń takich jak polaczenie ściana/posadzka, i ściana / ściana należy wyko-
nać stosując taśmę izolacyjna – taśma uszczelniająca na bazie laminowanej tkaniny z syntetycznego kau-
czuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz złączy podłóg i ścian. Taśmę kleić brzegami na płynnej folii, a 
następnie pokryć ja cała jeszcze raz płynna folia. 

5.7.3. Posadzki z płytek ceramicznych, gresowych 

Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie betonowym. 
Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza 
położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 
kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny 
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. 

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie 
powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej 
szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni 
od powierzchni poziomu na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm.  

5.8.  Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych. 

5.8.1.  Postanowienia ogólne 

a)Okładziny ścienne systemu  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla 
określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonywania okładzin ściennych z 
klasą odporności ogniowej powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 
0785/11/R57NP „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej układu: ściany + okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych lub płyt gipsowych wg systemów ". 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych 
błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
 
b)Ściany działowe systemu  powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla 
określonego obiektu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych oraz wymagana Aprobaty 
Technicznej AT-15-4679/2010. 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych 
błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
 
c) Okładziny sufitowe systemu   powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną 
dla określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonywania okładzin sufitowych 
 z klasą odporności ogniowej powinny spełniać wymagania określone w klasyfikacji ogniowej ITB 
07851/12/R102NP  „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych i okładzin w 
systemach  z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych  grubości  2x15 mm". 
Publikacja pt.„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych". uwzględnia zasady pracy prawidłowo zamontowanej konstrukcji, najczęściej popełnianych 
błędów wykonawczych oraz zalecanej kolejności prac budowlanych. 
 
d)Sufity podwieszane systemu   powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla 
określonego obiektu budowlanego i technologią . Materiały i elementy stosowane do wykonywania sufitów 
powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji Ogniowej ITB 0785/12/R102NP „Klasyfikacja w 
zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych i okładzin w systemach  z okładzinami z płyt gipsowo-
kartonowych typu DF, DFH2 grubości 2x15 mm".   
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e) Obudowy ogniochronne konstrukcji stalowych systemu   powinny być wykonane zgodnie z dokumenta-
cją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych 
oraz wymagana Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4148/2009. Materiały i elementy stosowane do wykony-
wania ścian powinny spełniać wymagania określone w instrukcjach producenta. 
Zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcji stalowych(belek, słupów ,rygli) z płyt gipsowych  wy-
konywane są w postaci skrzynkowej obudowy ,bez stosowania kleju. 
Mogą być wykonywane jako czterościenne, trójścienne lub dwuścienne. 

 

5.8.2. Konstrukcja 

 a)Szkielet nośny ściany działowej   składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej 
sztywności: pionowych słupków – profili CW 50  wstawianych w kształtowniki poziome – profile UW 50  w 
rozstawie co 600 mm. Konstrukcja okładziny nie jest powiązana z konstrukcją budynku , tworzy tzw. 
przedściankę. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w 
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę 
uszczelniającą  z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym obwodzie ściany, tj. 
wzdłuż profili obwodowych CW 50  – pionowych i UW 50  - poziomych na połączeniach ma szczelnie 
przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak 
widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników 
słupowych CW , kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. 
Okładziny ścienne  powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
 
b)Szkielet nośny ściany działowej   składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej 
sztywności: pionowych słupków – profili CW  wstawianych w kształtowniki poziome – profile UW  w 
rozstawie co 600 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami 
mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku 
stosuje się taśmę uszczelniającą  z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm. Taśma na całym 
obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych CW  – pionowych i UW  - poziomych na połączeniach ma 
szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili 
(brak widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników 
słupowych CW , kształtowniki te mogą być przedłużone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu. 
Ściany działowe  powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
Ściany wykonane na profilach ryflowanych  w porównaniu ze ścianami wykonanymi na profilach z blachy 
gładkiej wykazują o 50% większą sztywność co zostało potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez 
Instytut Techniki Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi 
o powierzchni ryflowanej i gładkiej" 
 
 c) Szkielet nośny okładziny sufitowej składa się z profili CD 60  mocowanych w rozstawie co 400 mm. 
Profile CD 60  powinny być oddalone od krawędzi ściany nie więcej niż 150 mm. Profile CD 60  mocowane 
są do stropu przy pomocy uchwytów elastycznych lub uchwytów ES przy pomocy stalowych elementów 
mocujących. Profile CD 60 i uchwyty  łączone są 4 wkrętami typu „pchełka” - po dwa na stronę. Maksymalny 
rozstaw uchwytów elastycznych lub uchwytów ES wynosi 1000 mm. Skrajne uchwyty powinny być oddalone 
od ściany nie więcej niż 200 mm. 
Na obwodzie pomieszczenia montowane są obwodowe kształtowniki UD 30 . Profile powinny być 
mocowane do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami 
konstrukcyjnymi budynku powinna być zastosowana taśma uszczelniająca, zwykle: taśma z polietylenu 
spienionego  lub taśma z wełny mineralnej o minimalnej grubości 10mm. Taśma na całym obwodzie 
okładziny sufitowej, tj. wzdłuż profili obwodowych powinna na połączeniach szczelnie przylegać do siebie 
(ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym 
okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). Płyty gipsowo – kartonowe przykręca się tylko do 
profili CD 60 , nie należy przykręcać ich do profili obwodowych UD 30 . 
W okładzinie sufitowej  można stosować klapy rewizyjne o maksymalnych wymiarach w świetle otworu 60 x 
60 cm. 
Okładziny sufitowe  powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekątna 
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okładziny przekracza 15 m.  
 
d)Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych głównych Profil  CD 60  (górna warstwa) i 
ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych Profil  CD 60  nośnych (warstwa dolna). 
Skrajne profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150 mm. 
Do przedłużania profili sufitowych Profil  CD 60  (głównych i nośnych) należy stosować Łącznik wzdłużny  
do profili CD 60 . Profile sufitowe Profil  CD 60  główne z profilami sufitowymi Profil  CD 60  nośnymi należy 
łączyć Łącznik krzyżowy  do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa). 
Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków 
noniuszowych obrotowych. Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych. 
Skrajne wieszaki powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 400 mm. 
Profile sufitowe Profil  CD 60  nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne powinny być na obwodzie 
oparte na profilach przyściennych Profil  UD 30  , mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników 
mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. 
  
 

e) Konstrukcję nośna dla płyt obudowy ogniochronnej stanowią pasy z płyt  o szerokości co najmniej 100 
mm i grubości co najmniej 20mm wciśniętych pomiędzy półki elementu stalowego  montowanych na złą-
czach płyt obudowy oraz do wkładek stabilizujących z płyt  o grubości co najmniej 20 mm wpasowanych 
pomiędzy półki i środnik elementu stalowego. 
W zabudowach trójściennych lub dwuściennych stosuje się pomocnicze elementy montażowe ,którymi są 
kątowniki 40x20x1mm lub 40x40x1m. Kątowniki są mocowane do stropu i/lub  ściany za pomocą stalo-
wych kołków rozporowych o średnicy co najmniej 6 mm i długości co najmniej 40mm w rozstawie nie 
większym niż 500mm. 

 

5.8.3. Izolacja 

 a)Wypełnienie okładziny ścienne  musi stanowić wełna mineralna o grubości i gęstości odpowiednio 
dobrana ze względu na wymagania dotyczące odporności ogniowej przegrody oraz wymagania 
odpowiedniej opinii akustycznej ze względu na spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej 
przegrody. 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między 
słupkami i wysokości równej długości handlowej. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między 
słupkami, tj. musi stanowić  szczelne wypełnienie przestrzeni. Niedopuszczalnym jest stosowanie 
"docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe między 
dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne 
są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach między końcami płyt lub 
mat z wełen mineralnych. 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie wpływa 
na jakość przegród. 
 
b)Wypełnienie ściany działowej musi stanowić wełna mineralna o grubości i gęstości spełniająca wymagania 
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze względu na wymagania dotyczące odporności ogniowej 
przegrody oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze względu na spełnienie wymagań 
dotyczących izolacyjności akustycznej przegrody. 
Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych między 
słupkami i wysokości równej długości handlowej. Izolacja musi przylegać na całej szerokość między 
słupkami, tj. musi stanowić  szczelne wypełnienie przestrzeni między środnikami profili CW . 
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen mineralnych w taki sposób aby 
występowało ich połączenie pionowe między dwoma sąsiednimi słupkami. Wełna musi być szczelnie 
ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne "gołym okiem" niewypełnione szczeliny na 
poziomych połączeniach między końcami płyt lub mat z wełen mineralnych. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni między półkami górnego i dolnego profilu UW. 
Zaleca się stosowanie wełny mineralnej, której osiadanie tj. zmiana wysokości wełny w czasie nie wpływa 
na jakość przegród. 
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5.8.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych 

 a)Płyty gipsowo-kartonowe   mocowane są do profili CW  blachowkrętami typu TN. Rozstaw blachowkrętów 
ostatniej warstwy powinien wynosić 250 mm, zaś warstw położnych głębiej 750 mm. Płyty gipsowo - 
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej 
przylegać. 
Sposób połączeń poziomych i pionowych między płytami gipsowo-kartonowymi, odległość pomiędzy 
połączeniami poziomymi i pionowymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia, 
jak również połączenia poziome i pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia muszą być 
zgodne z zaleceniami producenta systemu . 
Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
 
b) Pierwsza warstwa płyty gipsowo-kartonowych   mocowane są do profili CW  blachowkrętami typu TN 25 
w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa płyt gipsowo-kartonowych    mocowana jest wkrętami  TN 35 mm w 
rozstawie co 250 mm. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z 
konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. 
Sposób połączeń poziomych i pionowych między płytami gipsowo-kartonowymi, odległość pomiędzy 
połączeniami poziomymi i pionowymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia, 
jak również połączenia poziome i pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia muszą być 
zgodne z zaleceniami producenta systemu . 
Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
 
d) Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowych Płyta g-k   typ DF 1200×2500, gr. 15 mm o spłaszczonej 
krawędzi  , mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość blachowkrętów 
TN powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw 
blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400 mm, dla zewnętrznych 150 
mm. 
Krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadle do profili sufitowych CD 60 
nośnych. 
Styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być przesunięte o 
co najmniej 500 mm. 
Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od 
łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. 
Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 
Połączenia w kolejnych warstwach płyt powinny być przesuniete względem siebie o co najmniej 400 mm. 
Moaksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno 
przekraczać 3 mm. 

e) Płyty  mocowane są za pomocą zszywek lub wkrętów do elementów nośnych opisanych w pkt.5.2. Płyty  
powinny być łączone ze sobą w narożach za pomocą zszywek lub wkrętów. Rozstaw zszywek lub wkrę-
tów podany jest w instrukcjach montażowych producenta. 
Długość zszywek i wkrętów powinna wynosić : 

o Nie więcej niż grubość łączonych elementów lecz nie mniej niż grubość łączonych elementów minus 
5mm w przypadku łączników mocujących płyty  do elementów nośnych 

o Co najmniej 2,5 x grubość płyty  w przypadku łączników mocujących płyty  w narożach 

W przypadku wielowarstwowego zabezpieczenia ,styki płyt  w poszczególnych warstwach powinny być 
przesunięte względem siebie o co najmniej 50 mm. 
Mocowanie płyt do kątowników montażowych powinno być wykonane za pomocą blachowkrętów o średni-
cy co najmniej 3,9mm i długości o co najmniej 10 mm dłuższych o grubości obudowy w rozstawie nie 
większym niż 100mm. 

5.8.5. Szpachlowanie połączeń między płytami 

a)Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia płytami gipsowo - kartonowymi oraz do 
wykonywania uszczelnień na obwodzie okładzin ściennych muszą być stosowane gipsowe masy 
szpachlowe .   
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione taśmami 
spoinowymi . Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa 



Projekt:  Jastrzębie-Z  1 Maja 55                                                                                                                 
STB.2. – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   

 

              

    INWESTKOSZT  Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie  Henryk Tarapata                                                                                                   

 

18

samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego tzw. fiizelina . 
W okładzinach ś P ciennych gipsowo-kartonowych o określonej klasie odporności ogniowej połączenia 
między płytami    oraz wszystkie połączenia narożne i obwodowe powinny być wypełnione systemową, 
konstrukcyjną masą szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia . 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni okładziny ściennej stosowane są specjalne "finiszowe" 
masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
Szczegóły dotyczące szpachlowania okładzin ściennych z płytami gipsowo-kartonowymi opisane są w 
publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych”. 
 

d) Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi Płyta g-k   typ DF 1200×2500, gr. 15 
mm oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie sufitów podwieszonych powinny być stosowane 
gipsowe masy szpachlowe . 
Spoiny między płytami Płyta g-k   DF 1200×2500, gr. 15 mm zewnętrznej warstwy powinny być wzmocnione 
taśmami spoinowymi . Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma 
spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla 
płyt o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelinka) i papierową na ułożoną 
uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej 
wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą 
gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w 
zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania 
konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy 
jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do 
końcowego szpachlowania Masa szpachlowa wykończeniowa  . 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie 
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości 
płyty (9-10 mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych 
krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem 
masy szpachlowej intensywnie zwilżone.  
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
 

e) Do wykonywania połączeń między płytami gipsowymi  we wszystkich warstwach poszycia oraz do wy-
konywania uszczelnień na obwodzie zabudowy powinna być stosowana gipsowa masy szpachlowa  . 
Miejsca, w których znajdują się zszywki lub wkręty powinny być zaszpachlowane. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt gipsowych lub na całej powierzchni obudowy ogniochronnej stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego.   

5.8.6. Wykonanie otworu drzwiowego 

b)W ścianach działowych mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z 
kształtowników ościeżnicowych UA. Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych 
wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) CW , jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:  
szerokość otworu drzwiowego ≤ 900mm, wysokość ściany ≤ 2600mm, masa skrzydła drzwi ≤ 25kg. 
Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) na profilu UA możliwy jest dla szerokości 
otworu drzwiowego nie przekraczającego 120 cm; wysokości ściany do 650 cm oraz łącznej masie skrzydeł 
nie przekraczającej: 50 kg - dla montażu na profilach UA 50, 75 kg - dla montażu na profilach UA 75, 100 kg 
- dla montażu na profilach UA 100. 
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5.9.  Roboty malarskie 

 Roboty malarskie muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze, +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić spadek poniżej 0oC. 
Optymalna temperatura: przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do +18°C. 

5.9.7. Przygotowanie podłoża pod malowanie 

 
Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14- 
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości.  
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
 
Podłoża tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica, w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę 
gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży zaprawę cementową 
lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić. 
 
Nowe tynki cementowo-wapienne zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym, pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego, pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) 
pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne, itp. 
e) gotowym preparatem do gruntowania 
 
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a). roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b). gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną 
(farba woda 1 :6), pod malowania farbami emulsyjnymi. 
 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb 
do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania 
natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczal-
nikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadki pozostałych farb, rozpuszczalnikiem handlowym w 
ilości 3-5% w stosunku do farby. Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze 
niż przy malowaniu pędzlem przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek 
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem, przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy malowa-
niu ścian.  

Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, prześwitów, odprysków. 
Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez 
smug, plam, uwydatniających się poprawek. Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280.  Należy stosować się ściśle do zaleceń producenta farb. 

5.10. Docieplenie ścian zewnętrznych 

5.10.8.  Ocena podłoża 

Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ściany  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię. 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów 
ocieplenia ścian zewnętrznych są: 
  
Próba odporności na ścieranie - Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie - Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się 
twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 
Próba zwilżania - Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności 



Projekt:  Jastrzębie-Z  1 Maja 55                                                                                                                 
STB.2. – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   

 

              

    INWESTKOSZT  Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie  Henryk Tarapata                                                                                                   

 

20

podłoża 
Test równości i gładkości  - Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany 
od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

5.10.9. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże  powinno  być  odpowiednio  mocne,  nie  pylące, nie pokryte  farbami  i  nie  zatłuszczone. 
Nierówności podłoża powyżej 5 mm  należy  dzień  wcześniej  wyrównać  zaprawą  wyrównawczą. 
Dodatkowe  tynki  cementowo - wapienne  można  zagruntować  preparatem  gruntującym. 
Powłoki z farb mineralnych i wapiennych, tynki mineralne  - oczyścić za pomocą szczotkowania i 
sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia. 
Powłoki z farb i tynków dyspersyjnych -  usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy 
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem  i 
pozostawienie do wyschnięcia, lub zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących i ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, 
można stosować dyspersyjne masy klejowe. W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie 
nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i 
zaleceniami dostawcy systemu. 

5.10.10. Mocowanie listwy cokołowej 

 Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. 
przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z 
jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr 
bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest 
wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny)  można stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany 
płyt termoizolacyjnych  czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć 
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby 
uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.  Wszystkie krawędzie i 
płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, 
aby zapewniæ ochronę przed otwartym ogniem  w przypadku pożaru, pełną szczelność przed 
zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

5.10.11. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych 
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po 
wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawą 
klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 
wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować 
według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).   
Metoda obwodowo-punktowa  - jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”, 
stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do  położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić 
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy 
stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 
cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
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Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na 
mijankę”, (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). 
 

5.10.12. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje 
się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niź 4 
szt./1m2 .powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej” wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 
murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Łączniki po uprzednim 
nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień 
mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub 
wbity (w łącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z 
powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę 
płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 

5.10.13. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza 
powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni 
elewacji o ok. 4 cm.  Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów 
o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w 
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 

5.10.14. Obróbka szczególnych miejsc elewacji 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być 
sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle systemodawcy. 
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych 
izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć 
szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży 
otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się 
pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest 
stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym 
współczynniku przewodzenia ciepła . 
 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 

  kątowniki ze stali szlachetnej, 
  kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
  kątowniki z PCV z siatką zbrojąca (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 
        styropianowych płyt termoizolacyjnych,  



Projekt:  Jastrzębie-Z  1 Maja 55                                                                                                                 
STB.2. – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   

 

              

    INWESTKOSZT  Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie  Henryk Tarapata                                                                                                   

 

22

  kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

5.10.15. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po 
tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją 
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z 
materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 
zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki 
zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie 
otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada 
się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 
cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. Do  zbrojenia  warstwy  ochronnej  należy  stosować  tkaninę  
szklaną  zaimpregnowaną  alkaliodporną dyspersją  tworzywa sztucznego o wymiarach  oczek: 3-5 mm  w  
jednym  oraz  4-7 mm w  drugim kierunku, 

gramaturze  165 g / m2. Do zbrojenia warstw ochronnych na  styropianie w dolnych częściach należy stosować siatki 
pancerne, do wzmocnień  narożników  stosować  perforowane  kątowniki  aluminiowe.  Masę  klejową nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych ciągłą  warstwą  o  grubości  ok. 3 mm,  rozpoczynając  od  góry  pasmami o 
szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Po  nałożeniu  masy  klejowej  należy  natychmiast  wtopić  tkaninę  zbrojącą,  
wciskając  ją  w  masę  za  pomocą  packi. Tkanina  powinna  być  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  masie  
klejowej.  Grubość  warstwy  klejowej  przy  pojedynczej  tkaninie  powinna  wynosić  od 3 do 5 mm. 

5.10.16. Nakładanie wypraw tynkarskich 

Nakładanie  warstwy  elewacyjnej  można  rozpocząć  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania  
warstwy  zbrojonej  tkaniną  szklaną.  Przed  nałożeniem  wyprawy  powierzchnię  zbrojoną  należy  
zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  narzędzi  do  wykonania  tynków  przy  nakładaniu  
ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  nanoszenia  masy  na  powierzchnię  podłoża  (  
paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  krótka )  oraz  pacy  plastikowej  do  
wykonania  żądanego rysunku tynku.  
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych, jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo. Mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego 
nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 
pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. 
Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego 
użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału.  

Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo 
poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko 
zagładzić ruchami okrężnymi. Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla 
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. 
Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
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produkcji.  Masę  należy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną 
częścią elewacji. W przypadku przerw  technologicznych  powierzchnię  pokrytą  tynkiem  należy  oddzielić  
równo  przy  pomocy  taśmy samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  należy  dokładnie  
usunąć  przed  wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  należy  nakładać  mas  tynkarskich  w  temperaturze  
poniżej  + 5 o C,  w  czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  nasłonecznionych  lub  przy  
zimnym  wietrze.  Duża  wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  wydłużyć  czas  wiązania  i  zmienić  
odcień  barwy.   

Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie 
tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu 
jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci 
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie 
powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchniê tynku przed 
niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w WO 
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO 
„Postanowienia Podstawowe”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.2.17. Pokrycia dachowe 

Kontrola jakości pokryć dachowych polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, 
wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

− powierzchnia dachu, 

− jakość połączeń. 

 

6.2.18. Izolacje 

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami 
niniejszych WO. Sprawdzeniu podlega: 

− sprawdzenie zgodności rodzaju i jakości materiałów z Dokumentacją Projektową 

− sposób ułożenia izolacji, 

− powierzchnia izolacji, 

− sposób wykonania połączeń arkuszy papy, 

− ciągłość izolacji, 
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− grubość ułożenia izolacji (izolacje cieplne), 

− szczelność izolacji. 

 

6.2.19. Podłogi i posadzki 

Kontrola jakości wykonania podłóg i posadzek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, 
wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

− wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 

− związanie posadzki z podkładem, 

− prawidłowość powierzchni, 

− grubość posadzki, 

− szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek), 

− wykończenie posadzki. 

6.2.20. Tynki, okładziny ścian i malowanie – wewnętrzne i zewnętrzne 

Kontrola jakości wykonania tynków oraz okładzin ścian z płytek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

− wygląd płaszczyzny, 

− pionowość wykonania, 

− krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków, 

− narożniki, 

− styki z ościeżnicami. 

Kontrola jakości wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, 
wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlega wygląd płaszczyzny. 

6.2.21.  Ślusarka i stolarka 

Kontrola jakości osadzenia stolarki oraz ślusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: 

− zgodność wbudowanego elementu z dokumentacją techniczną, 

− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

− dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

− prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w 
księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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7.3. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) kpl (komplet) – dla: 

− wykonanego i odebranego obiektu technologicznego, 

− wykonanego i odebranego budynku. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki i niektórych izolacji należą do robót ulegających 
zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena wykonanego obiektu technologicznego rozliczana w kpl obejmuje: 

− prace przygotowawcze,  

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie wymaganych izolacji, 

− wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych, 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

2. Cena wykonanego budynku rozliczana w kpl obejmuje: 

− prace przygotowawcze,  

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− przygotowanie podłoża, 



Projekt:  Jastrzębie-Z  1 Maja 55                                                                                                                 
STB.2. – ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE   

 

              

    INWESTKOSZT  Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie  Henryk Tarapata                                                                                                   

 

26

− wykonanie wymaganych izolacji, 

− wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych (wykonanie podłóg i posadzek, wykonanie tynków 
wewnętrznych, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, osadzenie ślusarki drzwiowej, malowanie), 

− wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych (wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie 
elewacji, wykonanie opaski wokół budynku), 

− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
3. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
4. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
5. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
9. PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-

chemiczne. 
10. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbe-

towe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne. 
11. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbe-

towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 
12. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbe-

towe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
13. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
14. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
15. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie.  
16. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
17. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. Wy-

magania i badania przy odbiorze. 
18. PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania. 
19. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalna 

wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
20. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
21. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
22. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali  i żeliwa do 

malowania 
23. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogólne. 
24. PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. 
25. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali . Nazwy i określenia 
26. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
28. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
29. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
30. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
31. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
32. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
33. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze. 
34. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
35. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
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36. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

37. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych. 

Normy nieobowiązujące (pomocnicze):  
38. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 


