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temat:

lokalizacja:

Inwestor:

Projekt rozbudowy budynku wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania z garazu na
pomieszczenia biurowe

dzialka nr 416/50

ul. 1 Maja 55

44-330 Jastrzebie-Zdraj
Gmina: Jastrzebie-Zdroj
obreb: Jastrzebie-Zdroj k.m. 1

Miasto Jastrze¢bie-Zdradj, na prawach powiatu, reprezentowane
przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
ul. 1 Maja 55

44-330 Jastrzebie-Zdroj

Nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, Ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4PB).

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Barnard Lopacz
architektura i nr 171/91/0P

konstrukcja:

opracowanie: tech. Agnieszka Szuba

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczone i chronione ustawowo

DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 .
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ZAWARTOSC PROJEKTU

dziat
I Metryka projektu
Zawarto$¢ projektu
I Dokumentacja formalno — prawna
Kopia mapy zasadniczej skala 1:500
Wpis do Izby Architektow — Bernard Lopacz
Uprawnienia Budowlane Projektanta — Bernard Lopacz
Oswiadczenia projektanta
Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
III'  Dokumentacja techniczna
Opis techniczny
Opis do projektu zagospodarowania
IV~ Dokumentacja rysunkowa

ARCHITEKTURA
inwentaryzacja
nr rys temat rysunku skala
I1 Rzut przyziemia-lokalizacja zakresu opracowania 1:75
12  Rzut parteru 1:75
I3 Rzutdachu 1:75
4 Elewacje:schodnia,poludniowa 1:50
projekt
Z — 1 Zagospodarowanie terenu 1:500
P1 Rzut fundamentow 1:75
P2 Rzut parteru 1:75
P3 Rzut dachu 1:75
P4 Przekroj A-A 1:50
P5  Schemat schodow 1:20
P6  Elewacje:schodnia,potudniowa 1:50
P7  Aranzacja biura
P8  Zestawienie stolarki
KONSTRUKCJA
K-1 Nadproze stalowe Bnadpr 1 1:25
K-2 Podciag stalowy Pst 1 1:25
K-3 Zbrojenie obnizenia przy rolecie 1:10
K-4 Zbrojenie polaczenia fundamentéw (wiencow)w narozu 1:30

Zestawienie stali konstrukcji stalowe;j
Zestawienie stali zbrojeniowej
Obliczenia statyczne

35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54-60
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

éldska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH., BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Czionek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-FB31-9125-CFDE-3YES8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekiéw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe. 5
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mgr inz. arch. Bernard Lopacz Raciborz dn. 14.12.2018
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

Przynalezno$¢ do Slaskiej Okregowej Izby Architektow: SL-0653

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany l'OZblldOW)’ blldyllkll Wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe zrealizowany
dla inwestora: Miasto Jastrzebie-Zdrdj, na prawach powiatu, reprezentowane przez Miejski

Zarzad Nieruchomosci, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant mgr inz. arch. Bernard Lopacz

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe. 7



mgr inz. arch. Bernard Lopacz Raciborz dn. 14.12.2018
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

Przynalezno$¢ do Slaskiej Okregowej Izby Architektow: SL-0653

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z GARAZU NA POMIESZCZENIA BIUROWE”

Jastrzebie -Zdr6j, ul.1Maja 55 dziatki Nr. 416/50

posiada proste rozwigzania konstrukcyjne 1 techniczne, powszechnie stosowane,
nieskomplikowane w zwigzku z czym projekt nie wymaga projektanta sprawdzajacego
konstrukcji

oraz

posiada proste rozwigzania architektoniczne w zwigzku z czym projekt nie wymaga
projektanta sprawdzajacego architektury.

Projektant:

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe. 8



mgr inz. arch. Bernard Lopacz Raciborz dn. 14.12.2018
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

Przynalezno$¢ do Slaskiej Okregowej Izby Architektow: SL-0653

OSWIADCZENIE

Na podstawie uprawnien budowlanych nr.ewid.171/91/Op do pelienia samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie os§wiadczam, ze :

— posiadam uprawnienia do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno
budowlanych obiektow budowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

— W zwiagzku z powyzszym:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z GARAZU NA POMIESZCZENIA BIUROWE”

Jastrzgbie -Zdrdj, ul.1Maja 55 dziatki Nr. 416/50

posiada proste rozwigzania konstrukcyjne 1 techniczne, powszechnie stosowane,
nieskomplikowane w zwigzku z czym jestem projektantem konstrukcji .

Projektant:

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe. 9



INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

temat: Projekt rozbudowy budynku wraz ze

zmiang sposobu uzytkowania z garazu na
pomieszczenia biurowe

lokalizacja: dzialka nr 416/50
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzebie-Zdraj
Gmina: Jastrzebie-Zdroj
obreb: Jastrzebie-Zdroj k.m.1

inwestor: ~ Miasto Jastrzebie-Zdraéj, na prawach powiatu, reprezentowane
przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
ul. 1 Maja 55
44-330 Jastrzebie-Zdroj
projektant —imgr inZ. arch. Bernard Lopacz
informacie: nr 171/91/0P

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe. 10



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego wykonana zostanie rozbudowa budynku garazowego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejacy budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 416/50 przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzebiu-Zdroju.
Dziatka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem oraz budynkiem administracyjno-biurowym.
Graniczny z dziatkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Zamontowa¢ znaki ,,Uwaga! Roboty na
wysokosci!”, ,,Uwaga! Roboty budowlane!” i inne niezb¢dne, zalecone przez kierownika budowy.
Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materialow, sprz¢tu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktéorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zar6w nie powinny mie¢ spadkow wickszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wickszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzgtu, materialow jest
zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,

- 30,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe. 11



Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych

przy tych robotach, nalezy wokdt wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia

szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot rozbidorkowych i budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw klatki schodowe;j);

- przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robot demontazowych / montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Przy recznej lub mechanicznej obrobee elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac §rodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rgkawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe. 12



Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6olnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,,Instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujagcymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okre$§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczego6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej Iub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikoéw szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 Zycia pracownikow gltownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podj¢cia dzialan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gltowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce
konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca doskladania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materialéw, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsuni¢cia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,

aby zapewnialy rdwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol§nien 0sob.

W czasie zaktadania stgzenh montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementoéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wylacznie pomosty montazowe
lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczeg6lnosci stupow, belek, nalezy stosowac¢ podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewngtrznymi,

— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe).
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Otwory w stropach, na ktoérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty wykonczeniowe zewnegtrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiodr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych np. typu
»Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunig¢ciem si¢ oraz zapewnic¢ ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylgczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowaé zasilanie, ktdre nie bedzie moglto spowodowaé zagrozenia
pradem elektrycznym.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, nie podlegajagce dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin,
powinny by¢:
— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
— osloniete w okresie zimowym.
informacje sporzadzit:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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OPIS TECHNICZNY
rozbudowy budynku wraz ze zmiana sposobu uzytkowania garazu na
pomieszczenia biurowe

1. Podstawa opracowania

- zlecenie 1 ustalenia z Inwestorem

- mapa zasadnicza

- Miejscowy Plan Zagospodarowania
- inwentaryzacja

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Budynek , ktory jest przedmiotem opracowania znajduje si¢ na dziatce nr.416/50 o
powierzchni 143,10m2 przy ul.1Maja 55 bedacej wlasnos$cig Gminy Jastrzebie Zdroj. Na
terenie dziatki znajduje si¢ budynek petnigcy funkcje administarcyjno-biurowa , do ktoérego od
strony potudniowej przylega garaz objety opracowaniem na 1samochod osobowy. Dziatka
zaopatrzona jest w przylacze energetyczne,telekomunikacyjne,wodociggowe i kanalizacyjne
(deszczowe 1 sanitarne).Do garazu prowadzi odrebne wejscie z zewnatrz od strony parkingu.
Tyt garazu od strony zachodniej usytuowany jest w granicy dziatki. Sasiednie dziatki w
zabudowie jednorodzinnej

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek nie jest podpiwniczony, murowany metodami tradycyjnymi. Budynek
administracyjno-biurowy posiada 2 kondygnacje ,natomiast budynek garazu objety
opracowaniem jest jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy zelbetowy kryty papa.

4. Charakterystyka istniejacego budynku

Budynek garazowy nie jest podpiwniczony, posiada jedng kondygnacje nadziemng. Na
parterze, poziom =+0,00 znajduje¢ si¢: pomieszczenie garazowe. Budynek garazu jest
bezposrednio przylegly do gléwnego budynku administracyjno-biurowego z ktéorym ma
zosta¢ potaczony przejsciem. Szczegdlowe informacje zostaty zawarte w ,,Ocenie stanu
technicznego”

Gabaryty istniejgce budynku garazu:

Powierzchnia uzytkowa: 22,82m?2
Powierzchnia zabudowy: 26,71m2
Wysokos¢ : 3,10m

Kubatura: 70,74m’

5. Spelnienie wymagan
Rozbudowe istniejgcego budynku zaprojektowano, tak by spetniata wymagania w zakresie:
e Dbezpieczenstwa konstrukcji
e bezpieczenstwa pozarowego
e bezpieczenstwa uzytkowania
e odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych
e odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska
e ochrony przed hatasem 1 drganiami
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e oszczgdnosci energii
e odpowiedniej izolacyjnosci przegrod

5. 1. Bezpieczenstwo konstrukeji

Rozbudowe i przebudowe¢ budynku zaprojektowano po analizie wszystkich warunkow
lokalnych wptywajacych na bezpieczenstwo konstrukcji oraz stanu istniejacego. Obliczenia
konstrukcyjne zostalty wykonane w oparciu o obowigzujace normy i wytyczne do
projektowania. Konstrukcja spelnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanow
granicznych no$nosci i1 przydatnosci.

5.2. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Istniejacy budynek garazowy zaliczony jest do kategorii ZL III (niski)klasa odpornosci
ogniowej ,,C”.

-konstrukcja gtowna R60

-konstrukcja dachu R15

-strop REI60

-$ciany zewngtrzne EI30

Nie istniejg zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Instalacje
elektryczne i wodno — kanalizacyjnych prowadzone w rurach krytych w $cianach.

5. 3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Podczas projektowania uwzglednione zostaly warunki bezpiecznego uzytkowania.
Projektowane okna w budynku nalezy zaopatrzy¢ w skrzydla otwierane do wewnatrz.
Wykonczenie posadzek wykona¢ z materiatow nie powodujacych niebezpieczenstwa
poslizgu. Uzyte materialty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

5.4. Warunki ochrony srodowiska

Rozbudowe 1 przebudowe budynku zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawartos¢ w
powietrzu stgzen 1 natezen czynnikow szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiaty i
wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania, nie przekraczaty wartosci
okreslonych w przepisach.

5.5. Warunki ochrony przed halasem i drganiami.
Projektuje si¢ tak przebudowe i1 rozbudoweg budynku, by poziom hatasu nie zagrazal dla
mieszkancow i sgsiadow.

5.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W zwiagzku z charakterystyka przedsigwzigcia (istniejacy budynek garazowy) zakres
oddzialywania planowanej inwestycji okreslono na podstawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie minimalnych odleglosci
budynkow od siebie oraz nastonecznienia.

Budynek ponadto nie emituje nadmiernego zanieczyszczenia do srodowiska lub wytwarza
nadmierny hatas.

Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice nieruchomosci inwestora.

6. Zmiany projektowe.
Projekt zaktada prace budowlane zwigzane z rozbudowa budynku garazowego. Projektuje si¢
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wyburzenie $ciany frontowej(od strony wschodniej) budynku garazu i wymurowanie nowo
projektowanych §cian —wg.rysunkow.

Gabaryty projektowane budynku garazu:

Powierzchnia uzytkowa: 34,79m?2
Powierzchnia zabudowy: 40,50m2
Wysokos¢ : 3,10m

Kubatura: 107,85m’

7. Ogolny opis przewidywanych robot

Produktéw opisujg jedynie standard materialow, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach
publicznych istnieje kazdorazowa mozliwo$é zamiany na inny material o tych
samych lub lepszych wilasciwosciach.

ROBOTY ROZBIORKOWE

- demontaz bramy wjazdowej do garazu
- demontaz stolarki okiennej w $cianie budynku administracyjno-biurowym

- rozbidrka $cian od strony wjazdu wraz z rozbiorka posadzki garazu

- rozbiorka kostki betonowej 1 kraweznikow drogowych na drodze dojazdowej w miejscu

objetym opracowaniem

- rozbidrka pokrycia dachu wraz z rozbiorkg rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

- przeniesienie istniejacego klimatyzatora (jednostki zewnetrznej) na $cianie budynku

administracyjno-biurowego

- skucie tynkow wewnetrznych

ROBOTY BUDOWLANE

- wymurowanie nowo projektowanych $cian (z przesunigciem)w celu powickszenia
pomieszczenia

- docieplenie projektowanych $cian styropianem EPS grubosci 16 cm(A=0,036 W/(m*K))

- wykonanie przej$cia pomigdzy budynkiem administracyjno-biurowym a
projektowanym pomieszczeniem w miejscu ist.okna

- wykonanie projektowanych schodow wewnetrznych w przej$ciu pomigdzy budynkiem
administaracyjno-biurowym

- wykonanie konstrukcji nosnej dla posadowienia stropu, wykonanie stropu nad
pomieszczeniem biurowym wraz z dostosowaniem dachu (spadkéw,pokrycia), docieplenie
dachu styropapa gr.22cm (A=0,033 W/(m*K))

- wykonanie warstwowej posadzki na gruncie

- utozenie plytek ceramicznych na posadzce

- docieplenie $ciany wewnetrznej ptytami mineralnymi

- montaz stolarki okiennej wraz z roletami zewnetrznymi antywlamaniowymi

- montaz rynien i rur spustowych tytan-cynk z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe;]

- wykonanie obrobek blacharskich

— tynkowanie 1 malowanie pomieszczenia

8. Opis konstrukeji
8.1. Uklad konstrukcyjny obiektu oraz zastosowane schematy statyczne

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe. 20



Projektowana rozbudowa budynku na planie prostokata z dachem ptaskim jednospadowym
pokryty papa termozgrzewalna.
Rozbudowa posiada 1 kondygnacje nadziemna.

W projektowanym budynku wystepuja proste schematy statyczne o znanych rozwigzaniach
oraz statycznie wyznaczalne.

8.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 wiedzg techniczng.

Zestaw1enle obcigzen dziatajagcych na budynek wykonano o nast¢pujace normy:
zasady ustalania obcigzen wg PN- 82/B- 02000,
obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,
obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,
* obcigzenie $niegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,
*  obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011,

Obliczenia no$nosci wykonano w oparciu 0 normy:
e konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2002,
e konstrukcje drewniane wg PN-B-03150: 2000,
e konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999,

Oprogramowanie inzynierskie:
e Autodesk Robot Structural Analysis 2012
e SPECBUD
e Auto CAD 2011 LT

Literatura:
e Poradnik inZyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.
e Wilun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKL, Warszawa 2000 r.
e Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 — 1991 r.
e Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane — materiaty i konstrukcje.
Arkady, Warszawa 1993 r.

8.3. Dane materialéw konstrukcyjnych
Przewiduje si¢ zastosowanie dla wszystkich elementéw zelbetowych monolitycznych

z betonu B25 1 stali A IIIN (RB500W) oraz A-0 (St0S-b). Konstrukcje stalowe ze stalki St3Sx.

Dane materiatow konstrukcyjnych:

Beton B25 fcd = 13,3MPa,
Stal zbrojeniowa RB500W fyd = 420MPa,
Stal strzemion St0S-b fyd = 190MPa,
Stal walcowana (iblachy) St3S-x fcd = 215MPa.

8.4. Opinia geotechniczna oraz warunki posadowienia
Budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wystepuja proste warunki gruntowe.
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Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania okreslono ze podtoze gruntowe jest jednorodne
a warunki gruntowe proste. Wystepujace grunty stanowig podtoze o wystarczajacej nosnosci i
scisliwosci.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z szczegdlng staranno$cig oraz nie dopusci¢ do zalania
wodami opadowymi.

8.5 Fundamenty
Pod $cianami no$nymi zewnetrznymi zaprojektowano tawy fundamentowe. Uktad oraz
wymiarowanie wg rysunku fundamentow. Wymiary taw - 60 x 40cm
Zbrojenie:
— glowne 4#12,
— strzemiona @6 co 25cm - w narozach budynku oraz w miejscu laczenia zbrojenia
gléwne na zaktad (na odcinku 70cm) zastosowac strzemiona w rozstawie co 12cm.
Fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm.
Poziom posadowienia fundamentow -1,40m wzgledem 0,00 (254,90p.n.p.m).
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie no$nym lecz nie ptyciej niz 100cm p.p.t.

Poziom projektowanych fundamentéw dostosowac do poziomu istniejacych taw.
Projektowane tawy polaczy¢ z istniejgcymi poprzez wklejenie zbrojenia.

Sciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych gr. 25¢m na zaprawie cem.-wap. Sciany
zewnetrzne ociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS (wg przyjetej technologii) grubo$ci
min 10cm. Sciany zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masami KMB (wg przyjetej technologi).
Styropian ponizej terenu nalezy zabezpieczy¢ siatka z wtokna na kleju.

Parametry styropianu wg dalszej czgsci opisu technicznego

Projektowang $cian¢ nalezy polaczy¢ ze S$cianami istniejagcymi za pomocg strzgpi lub
facznikdw systemowych uniemozliwiajacych przemieszczanie

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtowne STAL AIIIN (RB 500W), strzemiona A0 (St0S-b).

8.6 Sciany zewnetrzne nadziemne

Sciany zewnetrzne.

Projektuje si¢ $ciany z pustakow ceramiki poryzowanej gr. 25cm + 16cm styropianu.
Projektowang $cian¢ nalezy polaczy¢ ze S$cianami istniejgcymi za pomocg strzgpi lub
facznikdw systemowych uniemozliwiajacych przemieszczanie

Sciany murowac¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub systemowe;.
Parametry styropianu wg dalszej czegsci opisu

8.7 Stropy i wience

Stropy

Projektuje si¢ plyte zelbetowa gr. 12cm nad parterem. Plyte oprze¢ na gieboko$¢ min. 12cm
na istniejacej $cianie oraz w catosci na $cianie projektowanej (za posrednictwem wienca,
zbrojenie jak nizej).

Plyte oprze¢ na istniejacej $cianie w gniazdach umozliwiajacych obrét. W gniezdzie (po
bokach ptyty, czota oraz od gory) utozy¢ styropian (migkki) grubosci 2cm.
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Zbrojenie stropu - #8 co 14cm (gora 1 dotem. Na krawedziach niepodpartych zastosowac prety
typu U.

Zachowa¢ otuling min 25mm.

Wieniec
Na $cianach wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 25x25cm.
Zbrojenie:

— glowne 4#12,

— strzemiona fi6 (dwu-cigte) co 25c¢m - w narozach budynku oraz w miejscu taczenia
zbrojenia gtowne na zaktad (na odcinku 70cm) zastosowac strzemiona w rozstawie
co 12cm.

Wieniec zakotwi¢ w istniejacych $cianach na gltebokos¢ min. 70cm.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtowne STAL AIIIN (RB 500W), strzemiona A0 (St0S-b).

8.8 Nadproza
Projektuje si¢ nadproza w postaci belek zelbetowych — wg rysunku konstrukcyjnego

W istniejacych $cianach projektuje si¢ nadproza w postaci belek stalowych (stal St3Sx,
zabezpieczona antykorozyjnie i pozarowo). Nadproza oprze¢ na istniejacych $cianach (za
pomoca marek stalowych zatopionych w poduszkach betonowych). Poduszki betonowe
zazbroi¢ dotem pretami #8 (#10) co 10cm (w obydwu kierunkach).

Otwory w istniejacych $cianach prowadzi¢ technika cig¢ diamentowych. Zakazuje si¢
stosowania mlotéw pneumatycznych (udarowych).

8.9 Dach

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej o spadku ~3stopni..

Na plycie zelbetowej nalezy wykona¢ warstwe ksztattujacej spadek (z wylewek
systemowych).

Na styku starego 1 nowego dachu utozy¢ pas blachy szerokosci 30-40cm z podgigtymi bokami
(aby unikng¢ uszkodzenia papy). Blach¢ mocowac¢ do projektowanego dachu.

Pape termozgrzewalng wywing¢ na $Scianki attykowe.

Na cze$ci S$cian attykowych przewidziano podmurowanie $cian (celem prawidtowego
polaczenia papy ze $ciang) oraz wykona¢ nowg obrobke blacharska. Lokalizacja prac wg
rzutu dachu.

Warstwy dachu z paroizolacjami wykona¢ wg sztuki budowlanej. Stosowac¢ obrobki systemo-
we lub wykona¢ indywidualnie. Odwodnienie dachu za pomocg rynien @ 125 o min spadku
0,5% oraz rur spustowych @ 100.

9. Roboty wykonczeniowe

9.1. Stolarka okienna

Stolarke okienng stanowig okna PCV.

Stolarke zewngtrzng stanowig okna o wspotczynniku okna U<= 0,9 W/m?K z szyba
termoizolacyjng o wspolczynniki = 1,1 W/m?K; . Kolor: biaty . W oknach nalezy
zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane oraz rolet¢ zewnetrzna , atywlamaniowsg
obslugiwang recznie.
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9.2. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Tynki wewngtrzne gipsowe oraz cementowo — wapienne. Tynk zewngtrzny- cienkowarstwowa
wyprawa tynkarska barwiona w masie oparta na zywicach silikonowych, cechujaca si¢
podwyzszong hydrofobowoscia

9.3. Posadzki

W projektowanym pomieszczeniu nalezy rozebrac istniejaca posadzke oraz wykonaé nowe
warstwy posadzki.

Pod posadzka nalezy wykona¢ warstwe pospotki zageszczonej warstwami (grubos¢
pojedynczej warstwy max 20cm) o ID= min 0,70 do poziomu gruntu no$nego. Grubo$¢
pospoiki zostanie okreslona na budowie po zdjeciu istniejacej posadzki.

Na pospotce wyla¢ chudy beton grubosci 10cm, zbrojona siatkg #8 o oczku a=15 cm. Siatke
utozy¢ w poblizu projektowanych schodow - w pasmie min 50cm. Siatke potaczy¢ ze
zbrojeniem schodow. Na betonie utozy¢ izolacj¢ z foli PE gr. 0,2mm. Nast¢pnie wykonac
warstwg z plyt styropianowych XPS200 'podtoga’ gr. 15¢cm (lambda 0,033W/m2K), a na nich
warstwe z foli budowlanej PE, gr. 0,2 mm. Wylewka cementowa (zbrojenie rozproszone
stalowe w 1lo$ci 25kg/m3) gr.6-7,5cm.Na wylewce nalezy wykona¢ hydroizolacje
podposadzkowa-elastyczng, jednosktadnikowa, uszczelniajaca gr.2mm

Warstwe wykonczeniowg stanowig plytki gresowe na kleju.

WELASCIWOSCI PLYTEK PODLOGOWYCH:

Ptytki o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek I o nastgpujacych wlasciwosciach:
Gres nieszkliwiony, gr. min. 1,2 cm

Wytrzymalo$¢ na zginanie: 45N/mm?

Nasigkliwos¢ wody <0,1%

Przeciwposlizgowe o klasie skutecznosci R10

Klasa odporno$ci na $cieranie max. 130 mm?

Odporno$¢ na plamienie: odporne

9.4. Parapety
Zewngtrzne parapety z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekane w kolorze RAL7012.
Wewngtrzne parapety z konglomeratu marmurowego kolor botticino gr.25mm.

9.5. Rury i rynny dachowe
Rynny — 125
Rury spustowe — 100

9.6. Schody wewnetrzne
*  wykucie otworu w miejscu ist.otworu okiennego w $cianie budynku administracyjno-

biurowego
wykonanie uzupetnien zaprawg cementowg w podtozu,
wykonanie projektowanych schodow zelbetowych gr.12-14cm zbrojonych fi8
col5cm(w siatke), beton B25 (C20/25), zbrojenie STAL AIIIN (RB 500W),
wykonanie izolacji p.wilgociowej,
zatozenie nowych plytek ceramicznych antyposlizgowych na zaprawie elastyczne;.
Plytki o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek I o nast¢pujacych wiasciwosciach:
Gres nieszkliwiony, gr. min. 1,2 cm
Wytrzymato$¢ na zginanie: 45N/mm?
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Nasigkliwos¢ wody <0,1%
Przeciwposlizgowe o klasie skutecznosci R11
Klasa odpornos$ci na $cieranie max. 130 mm?
Odporno$¢ na plamienie: odporne

9.7. Docieplenie dachu
Zaprojektowano docieplenie dachu pokrytego kilkoma warstwami papy
asfaltowej na lepiku styropapa o grubosci styropianu 22cm.(£4=0,033 W/(m K,U=0,20 W/
(M2#*K)) Styropapa to ptyty styropianowe EPS 100 laminowane dwustronnie papa
podktadowa na welonie z wiokien szklanych przy uzyciu kleju poliuretanowego. Papa wystaje
poza obrys ptyty styropianowej wzdluz jednego boku na szerokosci 1 jednego na dlugosci
ptyty (zaktadka 5cm.). Styropapa przeznaczona jest do izolacji termicznej dachoéw ptaskich i
lekko spadzistych, tarasoéw oraz czg¢sci podziemnej budynkéw. Plyty powinny by¢ ukltadane
od zewngtrznej strony stropodachdéw na niepalnych podtozach tj. beton, blacha falista lub
istniejgce pokrycie papowe.
Sposob montazu:
Na odpowiednio przygotowane podioze nalezy przymocowac plyty styropapy, zwracajac
szczegbdlng uwagge na to, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt styropianowych
byty do siebie dobrze docisnigte. Mocowanie ptyt odbywa si¢ za pomocg specjalnych
tacznikdw mechanicznych badZ odpowiednich klejow dopuszczonych przez Instytut Techniki
Budowlane;.
W przypadku montazu za pomocg tacznikéw mechanicznych, nalezy dobra¢ ich odpowiednia
lo$¢, ktora uzalezniona jest od nastgpujacych czynnikow:

-wysokos$ci budynku,

-powierzchni dachu,

-strefy dachu.
Wszystkie te czynniki majg wptyw na sile ssania wiatru. Aby odpowiednio dobra¢ liczbg
dybli,nalezy podzieli¢ dach na nastepujace strefy: srodkowa, krawedziowa i narozna.
Najwigksze sily ssania wiatru wystepuja w strefie naroznej, tu nalezy zastosowac najwieksza
liczbe tacznikow, nastepnie w strefie krawedziowej 1 srodkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr
kwadratowy). Nalezy tez zwrdci¢ uwage na no$nosci tacznikow, ktore producent podaje na
opakowaniu.
W przypadku mocowanie ptyt za pomocg kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego
typu prac, wazne jest aby $rodki te nie zawieraty zwigzkow organicznych, ktdre mogtyby
doprowadzi¢ do degradacji styropianu. Do klejenia ptyt styropianowych do blach
najwtasciwsze sg kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschnace. Zuzycie klejow podane jest
przez producentow, nalezy jednak zwroci¢ uwage na site ssania wiatru, analogicznie jak w
przypadku mocowan mechanicznych. Dodatkowo, jesli to mozliwe, w strefach naroznych i
krawedziowych zalecane jest zastosowanie mocowan mechanicznych (dotyczy to gtownie
dachow o duzej powierzchni 1 na wysoko$ciach przekraczajacych 8m).
Na przymocowanych plytach styropapy mozna bezposrednio wykonywac pokrycie dachowe z
pap termozgrzewalnych . Podczas tej czynnosci nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage by ogien z
palnika nie byl skierowany bezposrednio na styropape. Grza¢ nalezy na rolke, a po
roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolke rozwija¢ zwracajac uwage na to by
hydroizolacja byla wykonana szczelnie.

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z garazu na pomieszczenia biurowe. 25



9.8. Obraobki blacharskie

Stosowac obrobki systemowe lub wykonac¢ indywidualnie z blachy tytan-cynk. Zwraca si¢
uwage, aby obrobka dostatecznie gigboko wchodzily pod pokrycie. Ztacza blacharskie nalezy
uszczelni¢ silikonem dekarskim. Wokot komina zamontowac blaszany kotnierz.

Rury spustowe powinny by¢ zamocowane obejmami, umieszczonymi bezposrednio pod
kielichami potaczeniowymi.

9.9. Izolacje

Zaprojektowane przegrody budowlane powinny by¢, tak wykonane, aby spetniaty aktualne
wymogi i parametry PN z zapasem bezpiecznym. W projekcie zastosowano przegrody
warstwowe, gdzie warstwa izolacji wspoldziata z pozostatymi materialami. Materiatem
podstawowym izolacji cieplnej jest styropian. Styropian zastosowano tam, gdzie istnieje
mozliwo$¢ ograniczonego dostgpu powietrza i zagrozenia zawilgoceniem bez mozliwosci
odparowania. Starannie powinny by¢ wykonane miejsca mostkéw termicznych zgodnie ze
sztuka budowlang.

9.9.1. Izolacje termiczne
a) ocieplenie scian zewngtrznych budynku — ptyta styropianowa EPS grl6cm
b) ocieplenie dachu — styropapa gr. 22cm

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD POZIOMEM TERENU.

Projektuje si¢ ocieplenie Scian zewnetrznych metodq ,,bezspoinowa lekka mokra” za pomocg
styropianu gr. 16 cm. (2=0,036 W/(m*K)

Przy wykonywaniu systemu docieplania $cian zewnetrznych nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na miejsca, w ktorych wystepuja otwory, dylatacje, zatamania powierzchni czy
polaczenia z innymi elementami budynku. Poniewaz sa one bardziej narazone na dziatanie
szkodliwych czynnikow zewngtrznych 1 wystepuje w nich wigksze prawdopodobienstwo
uszkodzenia systemu. Dlatego tez, system docieplenia w tych miejscach powinien by¢
wykonany wyjatkowo starannie z zasadami sztuki budowlane;.

Charakterystyka ogélna

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen budynkow systemem polega na umocowaniu
do istniejacych $cian, od zewnatrz, plyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z
zaprawy klejacej zbrojonej siatkg szklang oraz warstwy wyprawy tynkarskiej. Plyty
styropianowe moga by¢ mocowane tylko za pomoca zaprawy klejacej lub zaprawy klejacej i
tacznikow mechanicznych, w sposob okre§lony przez wybrany system docieplen
SKEADNIKI SYSTEMU:

Jako referencyjny przyjeto system ociepleniowy objety aprobata techniczng

ITB AT-15-2693/2011. Dopuszcza si¢ stosowanie sytemu termoizolacji rownowaznego
objetego aprobatq techniczng AT lub europejskq aprobatq techniczng ETA. Wymaga sig, aby
system charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub poszczegdlnych wyrobdéw nieobjetych
aprobata techniczna, europejska aprobata techniczng lub mieszanie wyrobow objetych
réznymi aprobatami technicznymi.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia plyty
styropianowych do podlozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng
czg$¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejska aprobatg
techniczna.
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Plyty styropianowe z ekspandowanego polistyrenu zgodne z PN EN 13163 o
powierzchniach szorstkich, krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien. Plyty EPS typu
FASADA powinny charakteryzowa¢ si¢ klasag palnosci E co odpowiada okresleniu
samogasngce wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Wymaga sig,
aby ptyty cechowaly si¢ odpornoscia na rozcigganie prostopadte do powierzchni czolowych
100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu.

Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego na powierzchni termoizolacji. Zaprawa klejowa
powinna stanowi¢ integralng czg¢s$¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub
europejska aprobatg techniczna.

Alkaliodporna siatka z wtokna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej 158
g/m2 np.

Silikonowy podktad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod
kolor wyprawy tynkarskiej

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska barwiona w masie oparta na zywicach
silikonowych, cechujaca si¢ podwyzszong hydrofobowoscia

Laczniki do mocowania termoizolacji objete aprobatg techniczng lub europejska aprobata
techniczng, zgodnie z projektem

Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

Listwa startowa - jesli wymagane

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla ukladu ociepleniowego 2z tynkiem
silikonowym powinny odpowiada¢ zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub
aprobacie techniczne;.

DOCIEPLENIE SCIANY OD WEWNATRZ PEYTAMI MINERALNYMI

Sciang ist.zewnetrzng od strony zachodniej nalezy dociepli¢ od wewnatrz ptytami
mineralnymi izolacyjnym.

Przygotowanie powierzchni oraz izolacja podloza. Przed przystapieniem do pracy
doktadnie oczyszczamy powierzchni¢ Sciany z resztek tynku 1 starej farby. Podloge przy
Scianie nalezy zabezpieczy¢ tasma izolacyjng. Powierzchni¢ Sciany wyréwnaé tynkiem
wyréwnawczym tradycyjnym cementowo-wapiennym klasy CS3. Wykonywania
powierzchnia powinna by¢ rowna aby nie tworzyly si¢ pustki powietrzne przy klejeniu phyt
mineralnych izolacyjnych a $ciang zewngtrzng.

Klejenie plyt. Ptyty przykleja si¢ do podtoza za pomocg systemowej lekkiej zaprawy. Przed
rozpocz¢ciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi 1 utozy¢
warstwe dylatacji paskiem z pianki poliuretanowe;j lub filcu na powierzchni podtogi w
ocieplanym pomieszczeniu. Zaprawe¢ nanosi si¢ na cala powierzchni¢ ptyt przy pomocy pacy
zebatej o uzebieniu 12 x 12 mm. Grubo$¢ warstwy $wiezo natozonej zaprawy powinna
wynosi¢ ok. 10 mm. Plyt Multipor nie nalezy uklada¢ ,,na placki”, izolacja musi przylegaé
calg powierzchnig do przegrody.

Plyty z naniesiong warstwa zaprawy dociska si¢ do powierzchni podtoza w odlegtosci 2 cm od
docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym ruchem na wilasciwg pozycje.

Plyty mozna tatwo i precyzyjnie docia¢ do odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy
pity widiowej lub mechanicznej. W przypadku powstatych szczelin, nalezy je wypehié
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docietymi ptytami. Drobne ubytki mozna wypehni¢ rowniez nierozprezng pianka
poliuretanowa.

Wykonczenie powierzchni. Po utoZeniu plyt paca do szlifowania wyréwnuje si¢ ewentualne
nierownosci, ktore powstaty na ich taczeniach. Powierzchni¢ ocieplonej Sciany pokrywa si¢ w
cato$ci warstwa ok. 5 mm zaprawy systemowej. W zaprawie nalezy zatopi¢ si¢ siatke z
wiokna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wzmacniajacg powierzchni¢ ocieplonych
Scian. Po zatopieniu siatki w zaprawie trzeba starannie zaszpachlowac powierzchni¢ catej
$ciany 1 ostatecznie jg wyrownac.

Wykonczenie zaprawy sytemowej. W pomieszczeniach o nie podwyzszonej wilgotnosci
powierzchni¢ nalezy wykonczy¢ cienkowarstwowa gladz gipsowa ktora nalezy wygladzi¢
paca filcowa. Nastepnie malowa¢ farbg akrylowo-lateksowa oddychajaca. Uwaga: taczny
opor dyfuzyjny warstwy wykonczeniowej natozonej na zbrojaca warstwe zaprawy powinien
wynosi¢ sd < 0,1 m. Laczna grubos$¢ warstwy zbrojacej oraz warstwy wykonczeniowej nie
powinna przekracza¢ 10 mm.

Montaz plyt w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
Powierzchnie $cian ocieplone ptytami w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np.
tazienki) mozna wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi stosujac si¢ do wskazowek, ktore
zapewnig wlasciwe funkcjonowanie przegrody. W tych przypadkach konieczne jest
wzmocnienie podioza z plyt . Po wykonaniu warstwy zaprawy systemowej z siatka z wtokna
szklanego przed klejeniem oktadzin ceramicznych nalezy dodatkowo:
— zastosowac faczniki mechaniczne z trzpieniem z tworzywa sztucznego, ktore nalezy
umiesci¢ w §wieze] warstwie zaprawy przebijajac siatke zbrojaca;
— nalezy zastosowac laczniki z talerzykiem o $rednicy > 60 mm,;
— 1lo$¢ kotkéw powinna wynosi, ok. 4,3 szt./1 m2> 1 sztuka na plyte
— masa oktadzin nie moze przekracza 25 kg/m2;
— $ciana pomieszczen mokrych ocieplona plytami nie moze by¢ przykryta w catosci (co
jest spetnione poniewaz ptytkowanie w azienkach jest na wysokos¢ 2,2m)
— pod ptytkami wykona¢ foli¢ w plynie
— do klejenia ptytek uzywac elastycznego kleju do glazury a fugi nalezy wypetniaé
elastyczng fuga
— w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci szczegdlnie istotna jest sprawnie
dzialajaca wentylacja.
— powyzej ptytek wykonaé gladZ wapienna i malowa¢ z zachowaniem wskazowek
podanych powyze;.

9.10. Elewacja

Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie. Podloze pod tynk nalezy
zagruntowac.

Kolorystyka dostosowana do istniejacej na budynku administarcyjno-biurowym.

10. Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu zgodnie z planem i1 opisem zagospodarowaniem terenu.

11. Instalacje:
Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
* energetyczna, informatyczng, telefoniczna, odgromowa
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* wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania
Podstawowe parametry powyzszych instalacji zostaty opracowane w projektach branzowych.

12. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
- parter budynku A dostgpny jest dla 0osob niepelnosprawnych poniewaz wejscie gtdowne do
budynku znajdujace si¢ w poziomie urzadzonego terenu przed budynkiem
- przy drzwiach nie nalezy stosowac progow, poziom wszystkich posadzek zostal wyréwnany
do jednego poziomu w obrebie kazdej udostepnionej kondygnacji

13. Podstawowe dane technologiczne urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu
Podstawowe dane wyposazenia technologicznego znajduja si¢ w opracowaniach branzowych a
dotycza one m.in.
—  projektowanej instal. gazowej, c-0
—  urzadzen o$wietlenia, gniazd wtykowych

14. Rozwiazania budowlane i techniczno -instalacyjne w stosunku do obiektu
budowlanego liniowego
Nie dotyczy- przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym

15. Charakterystyka projektowanych przegrod:
Bilans mocy urzadzen elektryczny — wg projektu elektrycznego
Wiasciwosci cieplne przegrod - zostaty podane w charakterystyce energetycznej obiektu.
Poszczegdlne parametry zastosowanych materialdw termoizolacyjnych wynosza:
- ocieplenie $cian zewngtrznych istniejgcych przeprowadzi¢ styropianem gr.16 o
wspotczynniku A=0,036 W/(mK)
- ocieplenie $cian zewng¢trznych podziemnych istniejgcych przeprowadzi¢ styropianem gr.10
o wspotczynniku A=0,033W/(mK)
- ocieplenie dachu — styropapa 22cm o wspoétczynniku A=0,033W/(mK)
- stolarka okienna o wspotczynniku nie gorszym niz U<=0,9W/m’K
Dane dotyczace sprawnosci instalcji c.0., zostaly przedstawione w projektach branzowych.

16. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

Dane dotyczace zapotrzebowania wody, sposobu odprowadzenia wody, emisji
zanieczyszczen gazowych zostaty podane w projektach branzowych.

W czasie eksploatacji budynku beda powstawac nastepujace odpady typu
komunalnego. Odpady typu komunalnego powstajag w zwigzku z zaspokojeniem potrzeb
bytowych pracownikow, ludzi korzystajacych z obiektu oraz odpady ze sprzatania
pomieszczen itp. Gtownymi sktadnikami tych odpadow sg papier, folia, butelki szklane,
butelki plastikowe, resztki jedzenia itp. Dla zachowania wlasciwych warunkow sanitarnych
zostanie zapewniona odpowiednia ilo$¢ pojemnikoéw na odpady oraz ich regularny wywoz na
sktadowisko poprzez uprawniong jednostke w oparciu o umowe odbioru odpadow. Pojemniki
te zostang umieszczone na zewnatrz budynku w wyznaczonym miejscu — pojemniki te beda
zamykane i beda zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Emisja wibracji a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — brak.
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Projekt ingeruje w istniejacy drzewostan 1 zagadnienie to zostato opisane w projekcie
zagospodarowania terenu.

17. Uwagi ogolne:

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty 1 technologie branzowe musza spetnia¢é wymogi
wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi
Dziennikéw Ustaw 1 ustalen Polskich Norm dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

¢) bezpieczenstwa uzytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych:

a) oszczednos$¢ energii

b) odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materialy dopuszczone do obrotu i1 stosowania
w budownictwie, tzn. te, ktére sa zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, czyli wyroby
posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma

c) aprobatg techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem
0sOb uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlang, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1i
odbioru robdt budowlanych”, niniejsza dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za zamowienia
materiatow odpowiada wykonawca.

18. Uwagi dla wykonawcy

a) W przypadku stwierdzenia, ze przyjete w projekcie warunki gruntowo — wodne odbiegaja
od stanu faktycznego, stwierdzonego w trakcie wykonywania wykopu, nalezy zwroci¢ si¢ do
projektanta celem dokonania niezbednych zmian w projekcie.

b) W przypadku stwierdzenia w wykopie wody gruntowej, nalezy ja przechwyci¢ rowami od-
wadniajacymi, wykonanymi poza obrysem wykopu budynku, z ktérych wodg¢ nalezy odpom-
powac poza teren budowy pompami plywakowymi. Ponadto nalezy usung¢ namoknigty grunt
a w jego miejscu utozy¢ chudy beton

¢) Wigzbe dachowa montowac po uzyskaniu przez beton w wiencach min. wytrzymatosci 0,7
fc, cube,

d) Wszystkie elementy drewniane nalezy przed ich wbudowaniem zaimpregnowac preparatem
ochronnym przeciw szkodnikom drewna i przeciwogniowo, np. FOBOS.

e) Beton konstrukcyjny i posadzkowy powinien mie¢ odpowiednie dodatki, powinien by¢ za-
geszczany przez wibrowanie a pdzniej w ciggu min. 7 dni poddany procesowi mokrej pielegna-
cji w celu ograniczenia jego odksztatcen skurczowych 1 polepszenia parametrow wytrzymato-
Sciowych.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione ustawowo /DZ. U.
Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
projektant:
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mgr inz. arch. Bernard Lopacz

OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rozbudowy budynku garazu
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego budynku garazowego.

2. Lokalizacja

Budynek znajduje¢ si¢ przy ul 1 Maja 55 na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntow
numerem: 416/50, potozonej w Jastrzebiu-Zdroju.

Dziatka graniczy z dziatkami zabudowanymi. Od strony polnocnej nastgpuj¢ istniejacy
zjazd na ulice 1 Maja.

Teren dziatki objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jastrzebie-Zdrdj. Teren jest oznaczony jako: MU

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem biurowo-administracyjnym, uzbrojona,
oraz budynkiem garazowym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Istniejagcy budynek biurowo-administracyjny - bez zmian.

Budynek garazowy usytuowany -przylegty do budynku administarcyjno-biurowego, wejscie
bezposrednio przez brame garazowq .

Projektuje si¢ rozbudowe budynku garazowego (przesunigcie $ciany zewnetrznej o 160cm).

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania — bilans terenu

istniejacy
Powierzchnia dzialki: 143,1 m’
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku: 26,7 m’
projektowany
Powierzchnia dziatki: 143,1 m>
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku: 40,5 m’

7. Dane informujace, czy tereny, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
warunkéow zabudowy.

Dziatka nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
Dziatka nie lezy w terenie eksploatacji gorniczej.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i projektowanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

Dziatka zabudowana jest istniejacym budynkiem mieszkalnym biu i garazem.
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-Zapotrzebowanie w wod¢ — istniejgce.

-Odprowadzenie $ciekdéw — istniejace.

-Brak zanieczyszczen pylowych 1 ptynnych

-Smieci bytowe sg gromadzone beda w pojemniku na $mieci.

-Obiekt nie emituje promieniowania w tym jonizujacego, zaktocen elektromagnetycznych 1
innych

-Obiekt nie wywiera ujemnego wplywy na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przejete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na srodowi-
sko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowigzujacymi
przepisami 1 Polskimi Normami.

10. Z wzgledu na fakt iz przewiduje si¢ pracochtonno$¢ planowanych robot przekraczajaca
500 osobodni. Obliguje si¢ zgodnie art. 21a ust.2 pkt 1-10 Prawa budowlanego kierownika
budowy przed rozpoczeciem robot do opracowania ,,planu bioz”.

11. Zgodnie z Art. 36A ust 6.PB Warunki odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia, do odstepstw dozwolonych
naleza zmiany materialdw na materialy o tych samych lub lepszych wlasciwosciach oraz
przesunigcia Scian dziatowych.

12. Forma Budownictwa: Indywidualna realizowana z przeznaczeniem innym niz sprzedaz i
wynajem.

projektant:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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